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Processo Licitatério n° 02/2026

Modalidade: Pregdo Eletronico n°® 01/2026

Objeto: Contratacdo de servicos de engenharia para construcdo de base
e instalacdo do gerador de energia.

Avutuacao

Em 08 de janeiro de 2026, autuei o presente procedimento com a
numeracdo, modalidade e objeto acima indicados. E, para constar, lavrei

o presente termo que subscrevo.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratacdo

Av. Ernesto Trivellato n° 120 - Bairro Triingulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8817 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1ldoc.com.br/verificacao/E547-5CDA-A52F-1626 e informe o codigo E547-5CDA-A52F-1626

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ

o



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: E547-5CDA-A52F-1626

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 08/01/2026 14:46:55 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://cisamapi.1ldoc.com.br/verificacao/E547-5CDA-A52F-1626


https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E547-5CDA-A52F-1626

: Consoércio Intermunicipal de Saude
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CISAMAPI

PORTARIA N2 012/2026

Designa empregados publicos para, sem prejuizo
das atribuicbes em suas respectivas unidades de
lotagao, atuarem como Agentes de Contratagao nos
procedimentos regidos pela Lei n® 14.133/2021 e da
outras providéncias.

O Presidente do Consodrcio Intermunicipal de Saude da Microrregiao do Vale
do Piranga - CISAMAPI, no uso das atribuicOes legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 62, bem como no artigo 8¢,
da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratacao € a pessoa designada por ato
especifico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro
permanente da Administragdao Publica, para tomar decisdes, acompanhar o
tramite da licitacao, dar impulso ao procedimento licitatorio e executar
guaisquer outras atividades necessarias ao bom andamento do certame até
a homologacao;

CONSIDERANDO que a comissao de contratagao é o conjunto de agentes
publicos indicados pela Administracao, em carater permanente ou especial,
com a funcao de receber, examinar e julgar documentos relativos as
licitacOes e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 12 Designar os servidores abaixo para, sem prejuizo das atribuicdes laborais
em suas respectivas unidades de lotacao, atuarem como Agentes de
Contratacdo nos procedimentos regidos pela Lein? 14.133/2021:

I. Gabriel Gustavo Ferraz;
Il. Rakelly Evangelista Georgino.

Paragrafo uUnico. Os agentes de contratacdo designados serdo
responsaveis, entre outras atribuicdes, pela operacionaliza¢ao, conducao e
julgamento das dispensas eletronicas no Portal eletronico que o CISAMAPI
utiliza.
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Art. 22 Designar os Agentes de Contratagao acima nominados para atuarem
como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 82, §52da Lei 14.133/21.

Art. 32 Designar os empregados publicos abaixo relacionados para, sob a
presidéncia do primeiro, comporem a Comissdo Permanente de
Contratacao deste Consércio, na qualidade de membros titulares:

I. Bruno Gomides Crivelaro — Membro
IIl. Anderson Luiz Gonzaga— Membro
lll. Israel Marinho Aparecido - Membro

Art. 42 Designar a empregada publica Cristiane Aparecida Coridola de Souza,
para membro suplente da Comissao Permanente de Contratacao.

Art. 52 Designar como membros da equipe de apoio aos Agentes de
Contratacao:

I. Bruno Gomides Crivelaro — Membro
Il. Anderson Luiz Gonzaga— Membro
lll. Israel Marinho Aparecido - Membro

Art. 62 Designar a empregada publica Cristiane Aparecida Coridola de Souza,
para membro suplente da Equipe de Apoio dos Agentes de Contratagao.

Art. 72 As designacOes em epigrafe terdao carater permanente, até que outro
ato as modifique ou as revogue.

Art. 8° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-
se qualquer disposicao em contrario, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro
de 2026.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Ponte Nova, 05 de janeiro de 2026.

Eder El6i Alves Pena

Prefeito Municipal de Sem Peixe
Presidente do CISAMAPI
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Consorcio Intermunicipal de Saude
da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI ~
OFICIALIZACAO DA DEMANDA

Setor Requisitante: Secretaria Executiva

Responsavel pela Demanda: Maria Regina de Carvalho Martins Cargo: Secretdria Executiva

E-mail institucional:

. . . Telefone institucional: (31) 3819-8810
s.executiva@cisamapi.mg.gov.br

1. IDENTIFICACAO DA DEMANDA/OBJETO:
Execucido de servicos de engenharia para constru¢io de base e instalacdo do gerador de energia adquirido através
do Processo Licitatério n° 003/2024 - Pregao Eletronico n° 001/2024 — Programa FARMACIS.

( x ) Servigo ndo continuado

() Servico continuado SEM dedicacdo exclusiva de mio de obra
() Servico continuado COM dedicacao exclusiva de mao de obra
() Material de consumo

() Material permanente / equipamentos

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISICAO DO(S) BEM(NS) OU CONTRATACAO DO(S) SERVICO(S):

servicos objeto desse estudo, porém os mesmos foram dimensionados de forma errdnea pelos servigos de
engenharia. Deixando de contemplar todo cabeamento necessario para instalagdo do gerador na sede do CISAMAPL

Conforme despacho no processo, foi solicitado aditivo de supressdo dos itens 2.0 SERVICOS PRELIMINARES -
BASE GERADOR e 3.0 OBRA CIVIL - BASE GERADOR da planilha de precos, anexa ao contrato, com o
correspondente reflexo financeiro, em razdo de erro material identificado nas especificacdes técnicas e nos valores
constantes da planilha de custos elaborada pela empresa contratada Una Engenharia Ltda., ainda na fase de
planejamento do certame licitatério, em comum a acordo com a empresa contratada TOWERS ENGENHARIA
LTDA, inscrito no CNPJ n° 14.272.475/0001-41.

v Setor requisitante — Maria Regina de Carvalho Martins.
v" Gestor de contrato — Aline Gomes Santana.
v" Fiscal de contrato — Viviane Cordeiro de Oliveira.

% VALOR VALOR
ITEM | CATMAT DESCRICAO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
Execucdo de servigos de engenharia para
constru¢do de base e instalacio do RS RS
01 22225 gerador de energia na sede do| Servico 01 0
CISAMAPI em Ponte Nova, Minas 184.878,57 184'878’57§
Gerais. <
TOTAL GERAL RS 184.878,57 o)
R
4. INDICACAO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE £
PLANEJAMENTO/FISCALIZACAO PARA ESCLARECIMENTOS: .
[a)
<
EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 5
Membro/ Cargo: i
5
<
s
g

Assumo que os colaboradores designados como membros da equipe de planejamento e responsavel pel%i
fiscalizagdo ficardo a disposi¢do para dirimir eventuais dividas sobre esta requisi¢do, bem como para acompanhar-
todo o procedimento de contratacdo, fornecendo todas as informagdes técnicas necessdrias junto ao agente def;t>
contratacéio, pregoeiro e sua equipe de apoio. Certifico que a formaliza¢do da demanda acima identificada se faz

Ressaltamos que foi licitado através do Processo Licitatério n® 027/2025 — Pregdo Eletronico n® 021/2025 os|:

c
necessdria pelos motivos expostos na justificativa da contratacido do presente documento.

AsS

=
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Ponte Nova (MG), 17 de novembro de 2025.

Maria Regina de Carvalho Martins

Secretaria Executiva
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Gerador Cisamapi - Ponte Nova/MG

ENGENHARIA E CONSULTORIA

BDI =

20,17%

SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SEINFRA - 07/2025 - Minas

Gerais/Leste

SICRO - 07/2025 Minas Gerais

SBC 08/2018

Sem
desoneragao

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
045mm, DIMENSAO (3x1,5)m, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES ) SEINFRA )
11 |4 8x40mm, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20x20mm, ESP. 1,25mm, INCLUSIVE und. 1,00 R81.15655 | 2017% & R$138983 | RS 138983 pp og,p; 01 undplacade obra 0.75%
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/
FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS SEINFRA 1 més conforme
12 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, més 1,00 R$ 794,71 20,17% R$95500 | R$ 955,00 | Epliaar cronoarama de obra 0,52%
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/ 9
DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E SEINFRA 01 mobilizagao/
13 | TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE und. 1,00 R$ 167180 | 20,17% ~ R$2009,00 ~R$ 200900 colorio desmobilizagio de 1,09%
LOCAGAO DO CONTAINER container
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, SEINFRA 1 més conforme
14 |CONTENDO UMA (1) PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E més 1,00 R$ 980,00 2017% = R$1.177,67 | R$  1.177,67 0,64%
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO ED-50155 cronograma de obra
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE ) SEINFRA )
15 |POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E und. 1.00 R$ 971,63 2017% | R$1.16761 | RS 116761 ppy goqgs 01 und 0.63%
ACESSORIOS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO SEINFRA o
16 || \MITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 050 | R$174.25567 | 20,17% | R$ 209.403,04 R$1.047.02 | Soio0 > 01 mobiizagao/desmob. 0,57%
SUB-TOTAL| R$  7.746,12 419%
TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METALICA
GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE ) SEINFRA | areadabase +1mem .
¢ |(300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE m2 26,04 R$ 68,41 20.17% R$ 82,21 R$2.14070 | £ 70823 cada lateral = 26,04m2 1.16%
PONTALETE E FIXAGAO
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA SEINFRA erimetro da base =
22 |2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE m 12,80 R$ 63,18 20,17% R$ 75,92 R$ 971,82 ED.17980 P 12 80m 0,53%
TOPOGRAFICA PARA MARCAGAQO DE PONTO TOPOGRAFICO ’
SUB-TOTAL| RS 3.112,52 1,68%
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE . SEINFRA | _ .
31 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO m2 8,24 R$ 11,14 20.17% R$13,39 R$ 123,70 ED-51122 | 46radabase =9,24m2 0.07%
x & laje: (9,24x0,10) + vigas:
32 E(S)(Eg\gj\%’}\% "S@"'F%‘}'{'ME\ES;“/\\L? SQZRQ ;’ IGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 2,24 R$ 110,90 20,17% R$ 133,27 R$ 298,68 Sg'(';‘s‘;';' 2x(1x0,4) + 30% 0,16%
= empolamento = 2,24m3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI | laje: (5,2440,05) + vigas:
33 |CIMENTO/AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m3 0,50 R$ 651,81 20,17% R$ 783,28 R$ 393,21 je: (9,22x0,09) + vigas: 0.21%
AF 05/2021 102473 2x(0,4*0,05) = 0,50m3
34  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR kg 76,00 R$ 14,00 20,17% R$ 16,82 R$ 1.278,61 ES[TSFZFEQ vigas: 16 + laje: 60 = 76kg 0,69%




FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E o SICRO vigas: 5,44m? + 15% = o
3.5 RETIRADA m2 6,26 R$ 91,97 20,17% R$ 110,52 R$ 691,42 3106121 6,26m2 0,37%
vigas: 2x(0,4x0,4x2,2) +
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE o SEINFRA L . 3 o
3.6 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) m3 2,40 R$ 722,61 20,17% R$ 868,36 R$ 2.087,10 ED-49798 laje: (91125‘;)(0—’125216,72]509”1 + 1,13%
b =2,
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, o SEINFRA volume escavagéo = o
3.8 EXCLUSIVE TRANSPORTE m3 2,24 R$ 45,32 20,17% R$ 54,46 R$ 122,06 ED-51131 2.24m3 0,07%
TRANPORTE DE CAMINHAO BASCULANTE DE 6m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT o SINAPI volume carga manual x o
39 ATE 30KM (UNIDADE: m3Xkm). AF_01/2018 - (CONSIDERANDO 20km DE DISTANCIA) m3xkm .21 R$3,09 20,17% R$3.71 R$ 41,61 97914 5km = 11,21m3xkm 0.02%
SUB-TOTAL R$ 5.036,38 2,72%
41 |BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 6" ¢j 14,00 R$ 5,62 20,17% R$ 6,75 R$ 9455  SBCO07823 |4 unds- lista material 0,05%
projeto elétrico gerador
CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO SEINFRA 300m preto + 100m azul -
43 HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 240MM2, TEMPERATURA DE m 400,00 R$ 266,82 20,17% R$ 320,64 R$ 128.255,04 ED-49028 lista material projeto 69,37%
TRABALHO 90°C, TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 0,6/1KV elétrico gerador
CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO SEINFRA | 100m verde - lista material
4.4 HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 120MM2, TEMPERATURA DE m 100,00 R$ 139,44 20,17% R$ 167,57 R$ 16.756,50 ED-49019 roieto elétrico gerador 9,06%
TRABALHO 90°C, TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 0,6/1KV proj 9
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, TIPO "ZC" GARAGEM, PADRAO CEMIG, DIMENSAO
(77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, o SEINFRA 03 unds - lista material o
45 INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E und 3,00 R$ 1.432,45 20,17% R$1.721,38 R$5.164,13 ED-49202 projeto elétrico gerador 279%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
SINAPI 04 unds - lista material
4.6 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO und 4,00 R$ 57,90 20,17% R$ 69,58 R$ 278,31 INSUMOS n . 0,15%
001878 projeto elétrico gerador
& 42m tubulagdo x 0,90
ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA 3 o SEINFRA . ! o
47 | ATERAL. EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m 18,90 R$4528  20.17% R$ 54,41 R$1.02841 | epsi110 profundidade x 0,90 largura 0.56%
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO DE o SEINFRA | 42m - lista material projeto o
48 150MM (6"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO m 42,00 R$ 118,55 20,17% R$ 142,46 R$ 5.983,38 ED-49300 elétrico gerador 3,24%
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 o SINAPI | Volume escavado - volume o
4.9 AF_08/2023 m 18,16 R$ 28,57 20,17% R$ 34,33 R$ 623,40 93382 ocupado pela tubulagéo 0,34%
4.10 COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO m? 18,16 R$ 77,29 20.17% R$ 92,88 RS 1.686,49 SEINFRA |dem volume reaterro 0.91%
MANUAL ED-51097
5 42m extenséo x 0,70m
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 5 o SINAPI L o
4.11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 m 29,40 R$ 61,34 20,17% R$ 73,71 R$ 2.167,14 02404 largura (considerando 1,17%
margem)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 2 o SEINFRA Forma para as caixas: 3 o
412 REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m 575 R$ 80,55 20,17% R$ 96,80 R$ 556,58 ED-8398 |unds x 107x97x90 = 5,75m? 0.30%
SINAPI ' .
413 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE und 24,00 R$ 52,52 20.17% R$ 63,11 R$ 1.514,72 INSUMOS 24 ‘unds —’Ils:ta material 0.82%
FIXACAO 011838 projeto elétrico gerador
SINAPI . .
414 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE und 6,00 RS 35,68 2017% RS 42,88 R$ 257,26 INSUMOS 06 .unds -’Ils_ta material 0.14%
FIXACAO projeto elétrico gerador
001591
SUB-TOTAL| RS$ 164.365,91 88,90%

5.1

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019

m2

85,00

R$ 2,09

20,17%

R$ 2,51

R$ 213,48

SINAPI
99814

Area de intervengéo = 85m?

0,12%




PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60x40)cm, PARA INAUGURAGAO, INCLUSIVE . SEINFRA 01 und placa de .
52 |Eacko und. 1,00 R$ 127101 | 2017%  R$ 1.527,37 R$ 162737 | oo inaugLracE0 0,83%
SUB-TOTAL|  R$ 1.740,85 0,94%

ADMINISTRACAO LOCAL 1° QUARTIL - % BASEADA ACORDAO 2.622/2013 DO TCU SOBRE |, . SINAPI . )
61 SOMA DOS ITENS 1 a5 % 198 | R$182.001,79 | 20,17% | R$ 145.292,03 R$ 2.876,78 99814 Area da base 1,56%
SUB-TOTAL|  R$ 2.876,78 1,56%

lara Ribeiro Gongalves
Engenheira Civil - CREA MG 350.061/D




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Folha: 01/01
—
N Gerador Cisamapi - Ponte Nova/MG Prazo: 1 més
ENGENHARIA E CONSULTORIA
Rev. A

10 MOBILIZ@CAO DA OBRA/ FISICO 4,19% 100,00% 100,00%
) INSTALACOES PROVISORIAS FINANCEIRO | R$ 7.746,12 | R$ 7.746,12 R$ 7.746,12
0 0, 0,
2.0 SERVICOS PRELIMINARES FISICO 1,68% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 3.112,52| R$ 3.112,52 R$ 3.112,52

0, 0,
30 OBRA CIVIL FISICO 2,72% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 5.036,38 | R$ 5.036,38 R$ 5.036,38

0, 0, 0,
4.0 INSTALACOES ELETRICAS FISICO 88,90% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 164.365,91 | R$ 164.365,91 R$  164.365,91

0, 0, 0,
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES FISICO 100,00% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 1.740,85 | R$ 1.740,85 R$ 1.740,85

0 0, 0,
6.0 ADMINISTRACAO LOCAL FISICO 1,56% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 2.876,78 | R$ 2.876,78 R$ 2.876,78

lara Ribeiro Gongalves
Engenheira Civil - CREA MG 350.061/D




BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)

Grupo A |Despesas indiretas
A1 Administracéo central (AC) 3,00%
A.2 Seguros (S) + Garantia (G) 0,80%
A.3 Risco (R) 0,97%
Total do grupo A:| 4,77%
Grupo B |Bonificagao
B.1 Lucro (L) 6,16%
Total do grupo B:| 6,16%
Grupo C |Impostos (l)
CcA1 PIS 0,65%
C.2 COFINS 3,00%
C.3 ISSQN (Observar a legislagdo do Municipio que trata da aliquota de ISS) 3,25%
Total do grupo C:| 6,90%
Grupo D |Despesas Financeiras (DF)
D.1 Despesas Financeiras 0,59%
Total do grupo D:| 0,59%
BDI: 20,17%

_(1+AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+1)

BDI (1— (I + CPRB)
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MEMORIAL DESCRITIVO -
EXECUCAO BASE GERADOR

Empreendimento: CISAMAPI

Endereco do empreendimento: Av. Ernesto Trivelato, n.° 120 — Triangulo — Ponte Nova — Minas Gerais

RESPONSAVEL TECNICO:
Iara Ribeiro Gongalves — Engenheira Civil

CREA-MG 350.061/D

Ponte Nova, 11 de novembro de 2025
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1.0 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever de forma clara e sucinta as solugdes
adotadas na obra de execugao da base em concreto armado para a instalagdo do novo gerador, bem como
na instalagdo do equipamento, localizado no térreo. Essa interveng@o ocorrerd nas dependéncias do

Cisamapi, na regido proxima ao estacionamento do onibus.
2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA — PROJETO ARQUITETONICO

CIS-CONC-0001-001 BASE GERADOR ¢ DETALHAMENTO ESTRUTURAL
PMPN-CIS-ELE-0001-001 TRACADO ELETRICO - ALIMENTACAO SALA DE RAIO-X

CISAMAPI - INSTALACAO PLANILHA ORCAMENTARIA
GERADOR - REV.B

3.0 CODIGOS E NORMAS

Os codigos e/ou normas relacionados foram utilizados na elaboracdo deste documento ou contém
instrucdes e procedimentos aplicaveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisao mais recente.

NBR 5410/2004 Instalacoes elétricas de baixa tensao
NBR 6118/2023 Projeto de estruturas de concreto
4.0 DISPOSICOES GERAIS

O prédio onde o Consoércio Intermunicipal de Satde da Microrregido do Vale do Piranga -
CISAMAPI esté situado, localiza-se na Av. Ernesto Trivelato, 120 — Tridngulo — Ponte Nova/MG e
possui acesso direto a via publica através de vias pavimentadas. A edificacdo ¢ composta por 03
pavimentos e encontra-se em excelente estado de conservagdo. Todos os pavimentos sdo dotados de
infraestrutura como energia elétrica, 4gua fria, esgoto sanitario e drenagem pluvial.

A presente intervencao consiste basicamente na execucao de uma base em concreto armado para
receber o novo gerador a ser instalado na edificagdo e na adequagao da sala do raio-x, visando atender
as necessidades do equipamento da Carestream (novo raio-x).

Este memorial descritivo servird como um manual de especificagdes de materiais e servigos e
sera destinado a compreensdo e interpretagdo do projeto estrutural da base, projeto elétrico e planilha
or¢amentaria. Sempre que surgir alguma sobre as pegas que compdem o projeto arquitetonico, elas
deverdo ser sanadas antes do inicio da atividade, diretamente a dire¢do do Cisamapi e/ou engenheiro

responsavel pela edificacao.

UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA — CNPJ 11.985.064/0001-05
Rod. Luiz Carlos Soares Martins, s/n — Oratorios — MG — CEP: 35.439-000 3
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5.0 DESCRICAO DA OBRA

O presente Memorial Descritivo define os servigos, materiais € métodos executivos necessarios
a construcdo da base de concreto armado, passagens elétricas, cava e sistema de aterramento, bem como
a infraestrutura para ligacao do gerador de 150 kVA que atendera o CISAMAPI, incluindo todas as
adequacoes civis e elétricas previstas nos projetos.

Para a execugdo da base do novo gerador, previu-se a realizagdo de todas as atividade de obra

civil pertinentes a este servigo. O projeto estrutural da base ¢ o arquivo de prancha CIS-CONC-0001-
001 e deve ser seguido na integra.
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Imagem 02 — Area de execugdo da base do novo gerador.

6.0 SERVICOS INICIAIS E INSTALACOES PROVISORIAS

6.1 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Previamente a execucdo da obra, devera ser emitida a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) referente a execugao da obra, de acordo com a legislagdo vigente. A ART contemplaré os codigos
de todos os servigos a serem executados que constam na planilha orcamentaria e nas especificagoes do

servico contratado. Seu preenchimento ¢ de responsabilidade do profissional devidamente habilitado
com registro/visto no CREA local.

6.2  IDENTIFICACAO DA OBRA

UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA — CNPJ 11.985.064/0001-05
Rod. Luiz Carlos Soares Martins, s/n — Oratorios — MG — CEP: 35.439-000 4
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A empresa executora devera instalar placa de identificacdo da obra com todos os profissionais

envolvidos (pertinentes a cada atividade executada), conforme determina as legislagdes do CREA.

6.3  INSTALACOES PROVISORIAS

A empresa executora devera demarcar um canteiro de obras provirdrio, atendendo aos
dispositivos legais (trabalhista, sanitdrio e seguranga do trabalho), com a finalidade de abrigar os
materiais, ferramentas que serdo utilizados durante a execu¢ao da reforma. Deve ser previsto também o

refeitorio e a instalagdo sanitaria para os funcionarios.

6.4  SERVICOS PRELIMINARES:

1. Demarcacao da area da base e rotas de eletrodutos conforme plantas.
2. Isolamento fisico da 4rea e sinalizagdo de seguranga.
3. Remocao de materiais existentes que interfiram na execucdo conforme indicado no projeto

elétrico (tubulagdo existente a ser removida)

7.0 EXECUCAO BASE DE CONCRETO DO GERADOR
7.1 DIMENSOES E CARACTERISTICAS:

A base devera ser executada conforme desenhos estruturais, com laje macica de concreto fck =20 MPa
e armacao CA-50/CA-60, conforme detalhamento de vigas, lajes e secdes no arquivo estrutural, prancha

CIS-CONC-0001-001 - REV.B.

7.2  ETAPAS:

1. Escavagdo e regularizagao do terreno
e Execucdo de escavagdao manual ou mecanica conforme profundidade indicada.

e Compactacao do subleito.

2. Formas
e Montagem conforme planta de forma (lajes e vigas).

e Material: madeira ou metalica, com travamento adequado.

3. Armaduras
o Instalar armaduras positivas e negativas conforme quadros detalhados no projeto (longitudinais

e transversais)

UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA — CNPJ 11.985.064/0001-05
Rod. Luiz Carlos Soares Martins, s/n — Oratorios — MG — CEP: 35.439-000 5
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e Verificar espagamentos, diametros, comprimentos e dobras conforme tabelas de quantitativos.

4. Concretagem
e Concreto fck =20 MPa, vibrado mecanicamente.

e Acabamento superficial desempenado.

5. Cura

e Minimo de 7 dias com manta imida ou composto de cura.

8.0 INFRAESTRUTURA ELETRICA
8.1 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

A instalacao obedecera ao projeto elétrico (planta do 1° pavimento, cortes e detalhes):
e Tubulacdes subterraneas 2x @150 mm PVC rigido/PEAD para alimentacdo do QGBT
existente.
e Eletrodutos @100 mm em trechos indicados.
e (aixas de passagem tipo ZC, ZC1, ZC2, ZC3, com dimensodes ¢ detalhes executivos
especificados (tampa em ferro fundido, anel pré-moldado, envelope de concreto, brita n°1 etc.)

o Instalagdo de faixa de adverténcia sobre dutos.

8.2 LANCAMENTO DE CABOS

Cabera a contratada o lancamento dos seguintes condutores, conforme especificagdes do projeto

elétrico
e (Cabos SINTENAX 0,6/1 kV, secdes:
o #240 mm?,
o #120 mm?,

e Os cabos deverdo obedecer:
o Distribuicdo por eletrodutos (um circuito trifdsico completo por duto);
o Comprimentos e conexdes idénticos por fase;

o Identificagdo do neutro (cor azul) e condutor de protecao verde ou verde-amarelo.

8.3  QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA — QTA

e Infraestrutura prevé alimentagdo do QTA do gerador e interligagdo com o QGBT existente,

conforme planta.

UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA — CNPJ 11.985.064/0001-05
Rod. Luiz Carlos Soares Martins, s/n — Oratorios — MG — CEP: 35.439-000 6
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Especificagdo e fornecimento do QTA néao fazem parte desta obra, conforme nota do projeto

ACABAMENTO E ADEQUACOES FINAIS

Fechamento e compactacao das valas.

Recolocagdo de piso, passeio ou pavimentagao afetada.

Limpeza geral.

Fixa¢do da base para posterior implantacdo do gerador (equipamento ndo incluso nesta

contratagdo).

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Fornecimento de todo material, mao de obra e equipamentos.
Cumprimento das normas de seguranga NR-10 e NR-18.
Apresentacdo de ART de execucgao (civil e elétrica).

Ensaios ¢ testes: continuidade, isolacao, resisténcia de aterramento.

Ponte Nova, 11 de novembro de 2025

Iara Ribeiro Gongalves — Engenheira Civil

CREA-MG 350.061/D
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NOTAS:
Piso térreo 1 — Este projeto foi elaborado de acordo com as dimensdes do arquivo Proposta_geraforte.pdf, fornecido
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Esquema Comp. | Total | CA-50 | CA-60
Elemento | Pos. | Diam. |Q
(cm) (cm) | (ecm)| (kg) | (kg)
VI01=V102 D B 265 | 530 21
BECHE a5 | 40| 26
3| s 8 178 | 142 22
o0 52 23
(x| 104 8
o5 0 [
08 s 00
o10: | 58 00
Total: | 104 48

Resumo Ao |Comp. total [Peso+10%
Desenho de vigas|  (m) (kg) _|Total
ch-so o8 | 106 H
010 86 6 1
ca-60 25| 285 s 5
Total 16
Piso térreo

Desenho de vigas
Concreto: C20, em geral

Aco das barras: CA-50 e CA-60
Aco dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50

Escala segdes 1:20

Escala aberturas 1:20

o teres
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= 50
- ~ n = ; Piso térreo
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Z o e o Concreto em lajes: €20, em geral
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y Piso térre
Armadura negativa
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BASE GERADOR — CISAMAPI

ARMADURA TRANSVERSAL NEGATIVA
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=2y =3

= ]
Elemento | Pos.| Diam. |Q.| Dob. [Reta [Dob. [ Comp. [ Total | CA-50 | CA-60
(cm)|(cm) | (em)| (cm) | (cm}| (kg) | (kg)
Amaduanegaiva | 1] @63 |23 13 | & | 15 | 0 | 0| o4
2| o063 |6 13| 2| 13| 23 | rass| 26
3| 063 |24 13| Tes| 13| o0 | ase0| 7
Tommio%] 221
Amaduraposiiva | 4 | 063 | 18] 10 | #16] 10 | 43 | 7848 | 192
5| @63 |25 9| 27| 9| 235 | ero] 150
Towr10%] 376
565 | 507 o0
Total: | 597 00

Resumo Ao |Comp. totalpes:
Piso térreo (m)
Armadura negativa
81.8

[aso 063 s | 22 |

Resumo Ago
Piso térreo

NOTAS:

s estadio em centiimetros, exceto onde indicado.
WPa.

1 = Este projeto foi elaborado de acordo com as dimensdes do arquivo Proposta_geraforte.pdf, fornecido
pelo CISAMAPI,

2 - Todas as medida:
3 ~ Concreto Fck=20
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
2 g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No© MG202;384318€7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsavel Técnico
IARA RIBEIRO GONCALVES
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1421196492
Registro: 350061MG

Empresa contratada: UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Registro Nacional:  0001237896-MG

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO PIRANGA  CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO Ne°: 120
Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PTE NOVA UF: MG CEP: 35430141
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 19/02/2025

Valor: R$ 5.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO N°: 120

Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PTE NOVA UF: MG CEP: 35430141

Data de Inicio: 19/02/2025 Previsdo de término: 03/04/2025 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: HOSPITALAR Codigo: N&o Especificado

Proprietario: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

PIRANGA
4. Atividade Técnica

15 - Elaboragédo em BIM Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 9,24 m?
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
81 - Projeto Arquitetdnico > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - 1,00 un
DE ALVENARIA

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboracdo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un

#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DA BASE DO NOVO GERADOR, ADEQUAGAO ARQUITETONICA NA SALA DO RAIO-X E
PLANILHA ORGCAMENTARIA

6. Declaragdes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisla¢éo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitacéo seréo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposicédo no seguinte endereco eletronico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FISICA, declaro que informei a0 CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emissdo desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a insercéo de qualquer dado pessoal no campo "observagdo" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
ndo posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAGAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1a712
Impresso em: 03/04/2025 as 15:48:42 por: , ip: 170.83.69.121

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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@g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ M G ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MG20253843187

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima IARA RIBEIRO GONCALVES - CPF: 098.678.656-00
k de de
Local data CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE

DO PIRANGA - CNPJ: 01.095.667/0001-88

9. Informacdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 03/04/2025 Valor pago: R$ 103,02 Nosso Numero: 8607675307

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1a712
Impresso em: 03/04/2025 as 15:48:44 por: , ip: 170.83.69.121

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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@ Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
2 g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No© MG202;38705795
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUICAO POR ERRO DE
DIGITACAO a
MG20253843194

1. Responsavel Técnico
FILIPE AUGUSTO NARDY PAIVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1418799246
Registro: MG0000245457D MG

Empresa contratada: UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Registro Nacional:  0001237896-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Consoércio Intermunicipal de Saiude da Microrregido do Vale do Piranga CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88
AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO N°: 120

Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430141

Contrato: Né&o especificado Celebrado em: 19/02/2025

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO N°: 120

Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430141

Data de Inicio: 19/02/2025 Previsao de término: 15/04/2025 Coordenadas Geogréficas: 0,0

Finalidade: SAUDE Cadigo: Ndo Especificado

Proprietario: Consércio Intermunicipal de Satde da Microrregido do Vale do Piranga CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 1,00 un
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
66 - Laudo > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE 1,00 un

ATERRAMENTO ELETRICO

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART referente ao projeto elétrico e laudo de aterramento de reforma do Cisamapi

6. DeclaragGes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protegéo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitagdo serédo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposi¢éo no seguinte enderego eletrdnico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FiSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emiss&o desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, 0s seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que € proibida a insercédo de qualquer dado pessoal no campo "observagdo" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
ndo posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAQAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wW3Y
Impresso em: 14/04/2025 as 13:45:44 por: , ip: 143.202.52.27

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MG20253870575

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUICAO POR ERRO DE
DIGITACAO a
MG20253843194

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima FILIPE AUGUSTO NARDY PAIVA - CPF: 104.139.596-51

X de de

Local data Consoércio Intermunicipal de Satde da Microrregido do Vale do Piranga -
CPF: 01.095.667/0001-88

9. Informacdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wW3Y
Impresso em: 14/04/2025 as 13:45:44 por: , ip: 143.202.52.27

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais




Consdrcio Intermunicipal de Saude

b da Microrregidao do Vale do Piranga

CISAMAPI

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO ETP:

Autoridade responsavel pela demanda: Maria Regina de Carvalho Martins.

Agente Publico da area de licitagGes responsavel pela elaboragdo do ETP: Fernanda Rodrigues
Hermenegildo.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Execucdo de servigos de engenharia para construgdo de base e instalacdo do gerador de energia
adquirido através do Processo Licitatério n° 003/2024 - Pregdo Eletronico n°® 001/2024 — Programa
FARMACIS.

Ressaltamos que foi licitado através do Processo Licitatério n° 027/2025 — Pregdo Eletronico n°
021/2025 os servicos objeto desse estudo, porém os mesmos foram dimensionados de forma errdonea
pelos servicos de engenharia. Deixando de contemplar todo cabeamento necessario para instalagdo do
gerador na sede do CISAMAPL

Conforme despacho no processo, foi solicitado aditivo de supressdao dos itens 2.0 SERVICOS
PRELIMINARES - BASE GERADOR e 3.0 OBRA CIVIL - BASE GERADOR da planilha de
precos, anexa ao contrato, com o correspondente reflexo financeiro, em razdo de erro material
identificado nas especificacdes técnicas e nos valores constantes da planilha de custos elaborada pela
empresa contratada Una Engenharia Ltda., ainda na fase de planejamento do certame licitatério, em
comum a acordo com a empresa contratada TOWERS ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n°
14.272.475/0001-41.

Trata-se no presente caso de obras e servicos comuns de engenharia sem qualquer complexidade
construtiva ou operacional, ndo havendo na sua execucdo prejuizo para afericdo dos padrdes de
desempenho e qualidade almejados, razdo pela qual a licitacdo serd realizada com o Termo de
Referéncia, Memoriais e Projetos Basicos essenciais necessarios e indispensaveis.

Sobre a caracterizacdo da obra como “servigo comum de engenharia” e como “servigo especial de
engenharia” entende que a obra ¢é caracterizada como um servigo comum de engenharia. Estudando o
tema, a defini¢do, de forma genérica, sobre um servico comum de engenharia, segundo o art. 6° da Lei
14.133/2021, ¢ “todo servigo de engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente padronizaveis em
termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequagdo e de adaptacdo de bens mdveis e
imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens”.

Tomando conhecimento sobre a definicdo trazida no artigo 06 da Lei 14.133/2021, € necessério aplicar
esta definicdo no projeto executivo desenvolvido. Resumidamente, grande parte do recurso financeiro
e complexidade técnica estd designada aos servicos de adequacgdo da parte elétrica da sala do Raio X.
Considerando a principal preocupagdo da definicdo de “servico comum”, hd a necessidade de
padronizacdo em termos de desempenho e qualidade.

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou uma série de normativas técnicas,
sendo possivel acessar algumas dessas sobre o assunto e a qualidade dos materiais a serem
empregados nos projetos. Nessas normativas, ha diversos parimetros a serem analisados que
determinam o desempenho e a qualidade, sendo todas analisadas e caracterizadas no memorial
descritivo do projeto executivo. Observamos também a légica por traz da industrializacdo da
constru¢ao civil. Quando um insumo pode ser produzido em larga escala, com controle tecnoldgico, ha

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/909E-43D8-45BB-0CF1 e informe o c6digo 909E-43D8-45BB-0CF1

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

=



Consdrcio Intermunicipal de Saude

b da Microrregidao do Vale do Piranga

CISAMAPI

obrigatoriamente uma padronizagdo em termos de qualidade/durabilidade. Considerando que os
principais insumos do servi¢o de engenharia serdo elementos industrializados, (concreto, aco, pedra de
mao, argamassa etc.), entendemos que ha o enquadramento da defini¢cdo exposta acima sobre “servigo
comum de engenharia”.

3. ALINHAMENTO DA CONTRATACAO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O CISAMAPI, no presente momento, ndo possui plano de contratacdo anual vigente para o exercicio
de 2026.

4. DIRETRIZES QUE NORTEARAO O ETP

Lei Federal N° 14.133/2021;
Decreto CISAMAPI n° 005/2022;
Resolugcdo CONFEA N° 1.137, de 31 de margo de 2023.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A Nova Lei n° 14.133, de 2021, define servico comum de engenharia como: “todo servico de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencao, de adequagdo e de adaptacdo de bens méveis e imdveis, com preservacio
das caracteristicas originais dos bens” (art. 6, XXI, “a”).

Para garantir a eficicia dos procedimentos construtivos e a funcionalidade esperada para a edificagao,
¢é essencial que a obra de adequacdo e reforma atenda a uma série de requisitos indispensdveis. Em
primeiro lugar, € preciso que os materiais escolhidos sejam de alta qualidade e resistentes, a fim de
suportar as condi¢cdes ambientais e climatica adversas.

Além disso, ¢ importante que cada etapa dos servicos seja regida pela rigorosa observancia das
normativas incidentes sobre os diversos aspectos da construcdo civil, a fim de garantir ndo apenas uma
padronizacdo dos métodos e materiais empregados, como também dos resultados esperados para a
edificacdo.

Para as atividades previstas, é essencial que a empresa contratada disponha de equipamentos modernos
e adequados para a execugdo do servico, bem como uma equipe altamente capacitada e experiente. Os
padrdes minimos de qualidade devem ser seguidos para garantir o desempenho esperado de todos os
elementos e instalacdes constantes no projeto base, evitando inobservincias que possam comprometer
a estrutura, o funcionamento e a seguranca da reforma e do imével.

Para a presente contratacdo serd elaborado Termo de Referéncia com os elementos necessdrios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar o tipo de reforma, que assegure
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a
possibilitar a avaliacdo do custo da reforma e a definicdo dos métodos e do prazo de execucio.

Por ocasido da assinatura do contrato, a empresa que se sagrar vencedora devera providenciar o devido
registro ou inscricao na entidade profissional competente, como por exemplo, o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) conforme as dreas
de atuacgdo previstas no Termo de Referéncia e Projetos, em plena validade.

Para a perfeita execu¢do dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar mdo de obra,
equipamentos, insumos, transportes, promovendo sua substitui¢do quando necessario, por ocasido da
futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a
execugao contratual.
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Por fim, é importante que os servicos sigam todas as normas e regulamentacdes ambientais e de
seguranca do trabalho, garantindo a protecdo do meio ambiente e a integridade fisica dos trabalhadores
envolvidos no projeto.

REQUISITOS INTERNOS:

a) Definicdo do local de execucdo dos servigos, a saber: Sede Administrativa do CISAMAPI,
localizada & Avenida Ernesto Trivelato, 120, Bairro Tridngulo, Ponte Nova, Minas Gerais;

b) Defini¢do dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de
acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas, a
serem atendidas pela Contratada;

c¢) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacdes dos fabricantes;

d) Definicdo do or¢amento e do prazo de execucdo dos servigos, com detalhamento de marcos
intermedidrios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Empresa de engenharia para execucao de servi¢os de engenharia, construcdo de base para instalagdo
do gerador, conforme quantitativos previstos nos projetos;

f) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverd constar os nomes
dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados,
conforme disciplina a Resolugdao N° 1.137, de 31 de marco de 2023 CONFEA;

g) Comprovacdo de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certiddes de acervo
técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execu¢do de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

h) Apresentacdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a
ser contratado;

i) Definicdo de cldusulas e condi¢des para a execucdo dos servicos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execucdo dos servigcos em conformidade com a logistica e infraestrutura
existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais competitivos para a
contratacao.

REQUISITOS GERAIS:

a) Na execucdo das obras e servicos deverdo ser observadas as boas normas de engenheira e da
ABNT, bem como as demais condi¢des contidas no Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentdria e
demais documentos que integram o presente estudo, cabendo ao licitante vencedor o fornecimento de
materiais, mao-de-obra e todos os equipamentos essenciais necessarios.
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A mao-de-obra a ser empregada na execucdo dos trabalhos ndo terd vinculo algum com o
CISAMAPI, descabendo, consequentemente, a imputacdo de obrigacdes trabalhistas, previdencidrias
ou acidentdrias ao Consorcio.

c) E vedado ao licitante vencedor ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, as
obras e servicos, sem autorizac¢io expressa do CISAMAPIL.
d) Na elaboragdo das propostas or¢amentdrias a empresa licitante deverd observar, avaliar,

cumprir e contemplar todas as disposicdes contidas nos Projetos que constituem anexos deste estudo.
Eventuais servigos que nio constem das planilhas orcamentdrias fornecidas pela Consércio, deverdao
ser previstos e ter seus precos diluidos nos itens constantes das mesmas, ndo podendo a empresa

vencedora pleitear, posteriormente, aditivos financeiros de eventuais servigos ou acréscimos nao
previstos originalmente.

e) Constituem obrigacdes da contratada:

10.

11.

12.

13.

Prestar os servicos com qualidade, atendendo fielmente as condi¢des de execugdo
estabelecidas nos documentos integrantes do processo licitatdrio;

Manter, durante a vigéncia do presente contrato, todas as condi¢des de habilitacao
exigidas na licitacdo, apresentando, juntamente com as medicdes, as provas de
regularidade de situagdo perante o INSS e FGTS; c¢) Fornecer a CONTRATANTE, no
prazo maximo de 10(dez) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Servico,
uma via quitada da ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica, sob pena de
rescisdo do contrato;

Executar as obras e servigos de acordo com os projetos, especificacdes e boas normas
de higiene e seguranca, com o fornecimento de mao-de-obra, materiais e
equipamentos necessarios;

Remover todos os materiais do local, como entulhos e outros inserviveis, de modo a
deixar o local limpo;

Responsabilizar-se totalmente pela guarda, vigilancia e manutencdo dos materiais,
ferramentas, equipamentos e canteiro de obras;

Manter, no local dos servicos, obrigatoriamente, para uso exclusivo da
CONTRATANTE, o livro Didrio de Obras e um jogo completo de todos os projetos e
planilhas orcamentaérias;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio até a entrega
definitiva das obras, a placa da obra, conforme dizeres fornecidos pela
CONTRATANTE;

Manter os veiculos e maquindrios disponibilizados para a execug¢do dos servicos
devidamente identificados e com a informagdo de que estdo prestando servigos ao
CISAMAPI, conforme legislagdo vigente;

Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, os servicos em execucdo que
estiverem em desacordo com as especificagdes, boa técnica e/ou que coloque em risco
a seguranca ptblica e/ou bens de terceiros;

Responder civil e criminalmente, pelos danos, perdas e prejuizos que, por dolo, culpa
ou responsabilidade na execucdo deste contrato, venha direta ou indiretamente causar,
por si ou por seus empregados, a CONTRATANTE ou a terceiros.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido
neste contrato, e os que apresentem defeito de materiais, pelo prazo de 05(cinco) anos,
contados da data de recebimento definitivo;

Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, acidentdrios, tributarios,
administrativo e civil, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato;

Manter seus empregados devidamente uniformizados e providos de equipamentos de
protecdo individual, atendendo, inclusive, outras normas de seguranca do trabalho.
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Garantia De Proposta:

Sera exigida a garantia de proposta de que tratam o Art. 58, da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual
de 1% do valor ofertado e nas condi¢des descritas nas clausulas do Termo de Referéncia.

A finalidade da garantia de proposta, ou da caucdo de participacdo, € assegurar que os licitantes
garantam suas propostas de precos durante o procedimento licitatdrio, evitando a recusa injustificada
em assinar a Ata de Registro de Precos ou contrato administrativo ou o recebimento da nota de
empenho ou que deixe de apresentar os documentos necessdrios para formalizacdo da contratacdo e
afastar licitantes despreparados e descompromissados. Essas medidas visam preservar a integridade do
processo licitatdrio e garantir a seriedade e o comprometimento dos licitantes, contribuindo para uma
concorréncia justa e isondmica.

Segundo Margal Justen Filho' (2021, p. 699), rigorosamente, o depdsito no valor de 1% é uma
formalidade destinada a assegurar que o licitante atue de modo sério e confidvel.

Garantia Da Contratacao:

Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam o Art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual de 5% do valor contratual e nas condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

Em caso de op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatiria deverd apresentd-la, em no méiximo, até a
data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancdria, deverd ser prestada em até 10 dias tteis apds a
assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.

Salientamos que a garantia de proposta e garantia contratual sdo garantias diferentes, sendo necessario
diferencid-las. Elas sdo exigidas em momentos diversos e possuem funcionalidades especificas.

A garantia de proposta é um requisito de pré-habilitacdo exigivel a todos licitantes, enquanto que a
garantia contratual somente é exigida do licitante vencedor, quando da assinatura do contrato.
Enquanto a primeira é requisito para todos os que querem participar da licitacdo, e tem por
funcionalidade sinalizar (signaling) uma atuacdo responsdvel da empresa, coibindo a participag¢do no
certame de licitantes aventureiros, a segunda ¢é exigida apenas do vencedor da licitacdo, como
instrumento sinalizador e garantidor de que o contrato serd devidamente executado.

Embora possa proporcionar uma sutil restricdo a competicdo (como também proporciona qualquer
exigéncia habilitatoria ou mesmo a enfadonha leitura de um edital), é um instrumento que pode
auxiliar a construcdo de um melhor ambiente competitivo, afastando licitantes aventureiros.
Economicamente, ela é mais um custo transacional do processo licitatério, mas que pode ser
estratégico para a eficiéncia do processo seletivo. Também nessa linha, Joel de Menezes Niebuhr
pondera: “pressupoe-se que, se o licitante ndo tem condicoes de oferecer garantia limitada a 1% do

valor estimado do contrato, ele ndo tem condi¢des econdmico-financeiras de executd-lo”. *

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO

A relacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado decorre de
levantamento técnico detalhado dos quantitativos de insumos e servicos, realizado pela empresa
contratada no ambito do Processo Licitatério n° 054/2024 — Dispensa n°® 022/2024 — Contrato n°
012/2025, com base em vistoria técnica prévia a emissdo da ordem de servigcos. Tal levantamento
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refere-se ao Processo Licitatdrio n® 027/2025 — Pregdo Eletronico n° 021/2025 — Contrato n°® 054/2025,
ocasido em que foram identificadas falhas na elaboracio da planilha de custos do referido processo.

A estimativa de precos da contratacdo serd compativel com os quantitativos levantados no projeto
basico e com os precos da SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais; SEINFRA - 07/2025 - Minas
Gerais/Leste; SICRO - 07/2025 Minas Gerais; SBC 08/2018.

O valor total estimado conforme planilha orcamentéria em anexo é de R$ 184.878,57 (cento e oitenta e
quatro mil oitocentos e setenta e 0ito reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha anexo a este
estudo.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

E sabido que a Administragdo Piiblica poderé obter o objeto pretendido através da Execugio Direta ou
da Execucdo Indireta.

Como Execugdo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipétese em que a propria Administragdo
Pdblica, através de seus proprios meios, ou seja, os seus proprios orgios e entidades, executam o
servico pretendido. Para que se configure a dita espécie de execugdo, deverd a Administragdao Publica,
efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a concretizagdo do fim pretendido, ou seja,
devera deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc., a conclusdo dos servicos pretendidos, sob
pena de ndo se configurar a hipétese em questao, impondo a contratacio de terceiro para sua execucao,
respeitadas as disposicdes inerentes ao processo licitatorio.

Ja a Execucdo Indireta se d4 quando a Administragdo Publica, para obter o que pretende, necessita
contratar terceiros para executar o servico necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal espécie de
execucdo do objeto contratado se dd através das seguintes formas: Empreitada por Preco Global;
Empreitada por Preco Unitério; Tarefa; Empreitada Integral.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solucdo
para a contratacio € a execucdo indireta, através de empreitada por preco unitdrio, tendo em vista que
o CISAMAPI nao detém os meios necessarios a concretizagdo do objeto e que hd meios de definir
claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido um
padrdo ou uma unidade de medida, para fins de afericdo do valor a ser pago ao contratado, o que sera
feito ap6s o periodo de medi¢do e a verificacdo da conformidade da prestacdo com a obrigacdo
ajustada.

Apbs o objeto ser definido pela drea técnica como bens e servigcos comum, no formato do inciso XXI,
alinea “a”, do artigo 6° da Lei 14.133/2021, a modalidade da licitagdo devera ser o pregdo eletronico
com o rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatéria, de divulgacdo do edital de
licitagdo, de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitacdo,
recursal e de homologacio;

Ressalte-se que para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar
a aplicacgdo do pregdo sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicard o pregdo as contratagdes de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de servicos de engenharia, desde
que estes ndo se qualifiquem como comuns.

O Tribunal de Contas da Unido no Manual Obras Publicas - 4* edi¢do - 2014, quando conceitua
reforma como: "obra publica € considerada toda construgdo, reforma, fabricacdo, recuperagcdo ou
ampliacdo de bem publico".
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Desta forma, a modalidade PREGAO no formato ELETRONICO enquadra-se no objeto que ora se
pretende licitar.

Forma de julgamento: Menor Preco - Modo de disputa: ABERTO/FECHADO.
O intervalo de lances deverd ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Os servicos se dardo em conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias e cronograma fisico-financeiro, elaborados pela
empresa contratada UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ja tendo sido aqui demonstrado
que a melhor forma de execucdo dos servigos € a indireta, através de empreitada por prego unitario.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Em regra, conforme disposi¢des estabelecidas no inciso II, do art.47, da Lei n° 14.133/2021, o
planejamento dos servicos devera atender, entre outros, ao principio do parcelamento, quando for
tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

A jurisprudéncia do TCU estd pacificada no sentido de que a regra é que a adjudicacdo ocorra por
item, sendo a adjudicacdo por lote a excecdo, desde que devidamente justificada a razdo de sua
necessidade. Essa questao estd expressa na Stimula TCU 247:

“E obrigatdria a admissdo da adjudicacéo por item e ndo por preco global, nos editais das
licitacoes para a contratacdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora
ndo dispondo de capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do
objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autonomas, devendo as exigéncias de
habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade”.

O parcelamento da soluc@o ndo é recomenddvel, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal
no caso em tela, do ponto de vista da efici€ncia técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra
permanecera sempre a cargo de um unico contratado, resultando num maior nivel de controle da
execucdo dos servicos por parte da administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a
garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica, devendo a contratacao efetivar-se pelo valor global
da planilha or¢camentéria, observados os quantitativos e valores unitdrios nela estabelecidos.

10. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo para instalacdo de gerador de energia elétrica na sede do CISAMAPI, localizada no
Municipio de Ponte Nova/MG, tem como resultados pretendidos assegurar a continuidade do
fornecimento de energia elétrica, especialmente em situacdes de interrupcdo da concessiondria,
garantindo o funcionamento ininterrupto das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas
pelo Consoércio.

Busca-se, com a presente contratacio, promover maior seguranca operacional, confiabilidade
energética e resiliéncia da infraestrutura elétrica, minimizando riscos de paralisacdo de servigos
essenciais, perda de dados, danos a equipamentos eletroeletrdnicos e prejuizos ao atendimento
institucional.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/909E-43D8-45BB-0CF1 e informe o c6digo 909E-43D8-45BB-0CF1

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

=



Consdrcio Intermunicipal de Saude

b da Microrregidao do Vale do Piranga

CISAMAPI

Adicionalmente, pretende-se assegurar que a instalagdo do sistema de geracdo de energia atenda
integralmente as normas técnicas vigentes, as especificagdes do projeto executivo e as boas préticas de
engenharia, proporcionando eficiéncia, durabilidade e adequado desempenho do equipamento, com
reflexos positivos na economicidade, na gestdo de riscos e na qualidade dos servigos prestados pelo
CISAMAPL

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Verifica-se uma vez credenciadas, as instituicdes devem ser regularmente monitoradas para assegurar
que mantenham os padrdes de qualidade definidos e cumpram as normas de vigilancia sanitdria e
atendimento. Além disso, € fundamental organizar um sistema de acompanhamento e avaliacdo dos
resultados dos tratamentos, visando ajustar ou ampliar as acdes conforme necessério. A administragdao
deve, ainda, estabelecer canais de comunica¢do com as clinicas e os familiares dos pacientes para
otimizar o atendimento e assegurar a transparéncia e eficiéncia do processo de tratamento. Essas
providéncias garantem que o credenciamento cumpra seu objetivo de oferecer um atendimento
adequado e eficaz a populagdo.

12. INTERDEPENDENCIA COM OUTRAS CONTRATACOES
Para a pretensdo contratual em tela, hd interdependéncia com outras contratagdes, sendo:

1) Contratacdo do fiscal técnico, junto ao CIMVALPI, para fiscalizacdo dos servigos, objeto
deste estudo;

2) Programacdo para entrega do gerador de energia, junto a empresa Geraforte Grupos de
Geradores Ltda;

3) Contratacdo de manutenc¢do e aquisicdo de combustivel para funcionamento do gerador.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Geragdo de residuos sdlidos comuns a obras de construgdo civil, com previsdo de destinagdo nos
termos da Resolucio CONAMA n° 307/2002, alterada pelas Resolugdes n° 348, de 2004, n® 431, de
2005, n°® 448, de 2012 inclusa nas obriga¢cdes da contratada.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Considerando as anélises ora empreendidas no presente Estudo Preliminar da contratacdo e demais
informagdes, consideramos vidvel, tanto nos aspectos técnicos quanto econdmicos, a realizagdo da

contratagdo pretendida.

Ponte Nova (MG), 23 de dezembro de 2025.

Maria Regina de Carvalho Martins
Secretaria Executiva

Fernanda Rodrigues Hermenegildo.
Diretora de Licitagao

1 JUSTEN FILHO, Margal. Comentirios a legislagdo de licitages e contratagdes administrativas: Lei 14.133/2021. Sao Paulo: Thomson Reiters Brasil, 2021
2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitagao Piblica e Contrato Administrativo. 5 ed. Belo Horizonte: Férum, 2022, p. 805.
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MAPA DE RISCOS

Objeto:

Execucdo de servigos de engenharia para construcdo da base civil e instalagdo de gerador de energia,
incluindo adequagdes necessdrias e instalagdo eletromecanica.

Identificagdo Sintética dos Riscos
1. Riscos Técnicos

¢ Risco: Dimensionamento inadequado da base ou incompatibilidade com o gerador.

e Probabilidade: Média | Impacto: Alto

e Mitigacdo: Exigéncia de projeto executivo, ART/RRT e vistoria técnica prévia.

e Risco: Falhas na instalacdo elétrica e eletromecanica.

e Probabilidade: Média | Impacto: Alto

e Mitigacdo: Mao de obra qualificada, acompanhamento por responsavel técnico e fiscalizagdo
do contrato.

2. Riscos Operacionais

e Risco: Atraso na execugdo dos servicos.

e Probabilidade: Média | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Cronograma fisico-financeiro e acompanhamento periédico.
¢ Risco: Interferéncia nas atividades da unidade atendida.

e Probabilidade: Média | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Planejamento da execugdo e isolamento da 4rea de obra.

3. Riscos Financeiros

e Risco: Orgamento subdimensionado ou custos imprevistos.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Planilha orgcamentdria detalhada e contratacio por valor global.
e Risco: Inexecugdo contratual por incapacidade financeira da contratada.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto

e Mitigacdo: Exigéncia de habilitacdo econdmico-financeira.

4. Riscos Juridicos e Ambientais

e Risco: Descumprimento contratual.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Fiscalizagdo formal do contrato.

e Risco: Destinagao inadequada de residuos e impactos ambientais.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Cumprimento das normas ambientais e de seguranca do trabalho.
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Conclusao:

Os riscos associados a contratagdo sdo considerados controldveis, podendo ser mitigados por meio de
adequado planejamento, definicdo clara do objeto, exigéncias técnicas proporcionais e fiscalizacdo
efetiva durante a execucao contratual.
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Data: 29 de dezembro de 2025

Para: Controle Interno

A/C: Adriana Aparecida Oliveira

De: Central de Compras

Referente: Parecer do Controle Interno no Processo Licitatério

Prezada senhoraq,

Encaminho documentacado referente a contratacdo de servicos
de engenharia para construcdo de base e instalacdo do gerador de
energia adquirido afravés do Processo Licitatorio n° 003/2024 - Pregdo
Eletronico n° 001/2024 — Programa FARMACIS. Encaminho documento de
formalizacdo de demanda, documentos concernentes 4 execucdo,
planilha orcamentdria e Estudo Técnico Preliminar. Solicito que os
documentos sejaom analisados e seja emitido o parecer quanto a
regularidade dos mesmos, até o momento, nos termos do art. 53,
paragrafo unico da Lei 14.133/21.

Desde ja agradeco e aguardo retorno, para que possamos dar
prosseguimento e readlizar a abertura do processo licitatério, apds
autorizacdo do presidente.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratacdo
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Data: 06 de janeiro de 2026

Parecer n° 001/2026

Requerente: Central de Compras e Licitagoes
De: Controle Interno

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

Chegou ao Setfor de Conftrole Interno, para manifestacdo, a documentacdo de
procedimento licitatério objetivando CONTRATAGCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DE BASE E INSTALACAO DO GERADOR DE ENERGIA ADQUIRIDO
ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO N° 003/2024 — PREGAO ELETRONICO N° 001/2024 -
PROGRAMA FARMACIS.

ANALISE DE DOCUMENTOS

Levando em consideracdo os documentos que constam nos autos até a presente data,
o exame dos atos realizados no procedimento licitatério demonstrou o que segue:

a) O procedimento licitatério possui Documentos de Formalizacdo de Demanda (DFD);
b) O procedimento licitatério possui ETP (Estudo Técnico Preliminar);

c) Consta no processo o Mapa de Riscos;

d) Consta documentos complementares.

Apds o exame dos itens que compdem a andlise do procedimento licitatério, considero
gue o mesmo estd APTO para que seja dado prosseguimento as etapas subsequentes.

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Controle Interno
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Memorando Interno

Data: 06 de janeiro de 2026

Para: Contabilidade

De: Central de Compras

Referente: Existéncia de Crédito Orcamentario e Financeiro

Prezada senhoraq,

Atendendo d requisicdo da Diretoria Administrativa e Assistencial do
CISAMAPI, solicito que informe a dotacdo orcamentdria, ficha e saldo
financeiro para a execucdo de servicos de engenharia para construcdo
de base e instalacdo do gerador de energia adquirido afravés do
Processo Licitatorio n® 003/2024 - Pregdo Eletrénico n® 001/2024 — Programa
FARMACIS, cujo o valor estimado serd de R$ 184.878,57 (cento e oitenta e

quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Aguardo retorno para dar andamento ao processo.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de contratacdo
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Proc. Administrativo 7- 4.230/2025

De: Renata F. - SE-DCON
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/01/2026 as 14:47:26

Setores envolvidos:

SE, DLCCP-LIC, DLCCP, DLCCP-COMP, SE-DCON, SE-DC

Execucao de servicos de engenharia para construcao de base e instalacao do gerador de
energia na sede do CISAMAPI em Ponte Nova.

Segue memorando informando a dotagdo orcamentaria solicitada.

Renata Amaral de Freitas
Contadora

Anexos:
Memorando_SERVICOS DE_ENGENHARIA_INSTALACAO_GERADOR.pdf
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Memorando Interno

Data: 07 de janeiro de 2026

Para: Central de Compras

A/C: Gabriel Gustavo Ferraz

De: Renata Amaral de Freitas

Referente: Existéncia de Crédito Orgcamentario

Em resposta a sua solicitacdo, informo que a dotacdo orcamentaria para a
Execucado de servigos de engenharia para construgdo de base e instalagdo do gerador
de energia adquirido através do Processo Licitatério n® 003/2024 - Pregao Eletrénico n°
001/2024 — Programa FARMACIS, cujo o valor estimado sera de R$ 184.878,57 (cento e
oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). No
caso de formalizacdo de contrato, emissdo de nota de empenho ou outro instrumento
habil, conforme previsto no art. 95 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

Exercicio de 2026:

FUNDO INVESTIMENTO CISAMAPI

Dotag&o: 01.01.01.10.122.0001.2003.4.4.90.51.00 —- OBRAS E INSTALAGOES
Ficha: 19

Fonte:2.500.000.1002

As referidas despesas serdo empenhadas no exercicio financeiro, de acordo com
verificagao de disponibilidade orgamentaria e financeira.

Vale ressaltar que no caso dos municipios consorciados, as despesas deverao
ser empenhadas ou contratadas mediante utilizagdo de dotacido prépria de cada
municipio consorciado na época da efetivacao das despesas.

Renata Amaral de Freitas
Contadora (MG-116771/0-5)
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1, Contratacao de servicos de engenharia, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

= UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO DE MEDIDA QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
Execucao de servigos de
engenharia para construgdao de .
1 base e instalacio do gerador de Servigo 01 R$ 184.878,57 | R$ 184.878,57
energia.

Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificagao do objeto quanto ao modelo de execugao
1.3. 0 servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. 0 prazo de vigéncia da contratacgdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. 0 contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAOQ

2.1. A Fundamentagao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4., A empresa devera observar as necessidades de recursos humanos, instalacades,
aparelhamento técnico, de equipamentos e de ferramentas eletrénicas de assisténcia ao
monitoramento e acompanhamento da execucao do objeto.
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42. A empresa devera ter condicdes e equipamentos necessarios para executar os
servigcos contempladas neste objeto.

43. A empresa devera possuir capacidade financeira para arcar com o fluxo de caixa
necessario a execucdo do objeto, em conformidade com o valor estimado final apurado
apos os lances e o fluxo de fiscalizacdo quanto a medigdo, expedicdo de nota fiscal e
pagamento.

44. A empresa devera comprovar regular inscricdo perante o conselho de classe
pertinente, comprovando também a existéncia de responsavel técnico vinculado ao
respectivo conselho de classe.

Subcontratagao
45.  Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratagao

4.6.  Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou
em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

4.61Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

47. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.71 A apélice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado néo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.72Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

4.713A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

4.7.4Serd permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.
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4.71.5Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagcdao de garantia nas
modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou
titulos de capitalizagao.

48. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo
Contratado, deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica, com
correcdo monetaria.

49. Casoaopgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

410. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo
Civil.

41.  Na hipotese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada
por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas
pelo Governo Federal.

4110 titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicbes gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8° lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
marco de 2022).

412. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo
aceitacao, o pagamento de:

4.12.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

4122 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4123 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo Contratado.

413. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto
ao empregado apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante
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liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente
de transito em julgado de decisao judicial.

414, No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da
emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

415. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

416. Se ovalor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

417. 0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

4.17.1 0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

4.17.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

418. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.18.1 A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observarda a
regulamentacao da Susep.

4.18.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apdlice.
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419. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou
ap0s a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.19.1 Em se tratando de servigos executados com dedicacao exclusiva de mao de
obra, a garantia somente sera liberada ante a comprovacao de que o Contratado pagou
todas as verbas rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas,
incluindo suas repercussfes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a
legislagdo que rege a matéria;

4.19.2 Também podera haver liberagcdo da garantia se a empresa comprovar que 0s
empregados serao realocados em outra atividade de prestacao de servigcos, sem que
ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

419.3 Por ocasiao do encerramento da prestagao dos servicos Contratados, a
Administragdo Contratante poderd utilizar o valor da garantia prestada para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da nao
comprovacao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagao
dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servigos.

420. 0O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

421. 0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang6es a contratada.

4.22. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.23. Sera facultada a realizagdo de visita técnica para conhecimento do local onde ser&o
executados os servicos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as
dificuldades que possam interferir na execucao dos servigos, ressalvando se que a visita
técnica ndo se aplica para efeito de habilitacdo, somente para efeito de execucdo,
assumindo os riscos da execugdo na hipotese de ndo realizar a visita técnica.

4.24. 0 licitante podera realizar visita no local de execucdo dos servigos, acompanhado
pelo servidor do CISAMAPI designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00h
as 16:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 98418.5824
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ou e-mail licitacao@cisamapi.mg.gov.br. Durante a visita devem ser esclarecidas
quaisquer duvidas do projeto.

4.25. 0 prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessdo publica.

4.26. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.27. Realizada a vistoria, na forma do item 4.21, ndo serao admitidas eventuais e
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes do local da prestagao dos servigos, devendo o contratado, solucionar
todas as eventuais pendencias e apontamentos para a execucdo do objeto previamente a
assuncao do onus dos servigcos decorrentes.

4.28. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

Instalagdo de escritorio

4.29. Nao se aplica.

Margem de Preferéncia

430. Nao se aplica.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1 Inicio da execucdo do objeto: em até 10 (dez) dias apds a emissdo da ordem de
servigos.

512 A empresa vencedora, previamente ao inicio da execugdo dos servigos, devera
providenciar, e comprovar junto ao CISAMAPI, quando for o caso:

5.1.2.1 Registro no Cadastro Nacional de Obras - CNO, observadas as hipoteses
de dispensa de registro previstas no Art. 4°, caput, Inciso | e Il e paragrafo Unico da
IN/RFB 2061/2021;

5.1.2.2 Emissdo de ART que devera ser registrada em até 10 (dez) dias apds a
liberacdo da ordem de servico ou apds a assinatura do contrato ou de documento
equivalente, desde que ndo esteja caracterizado o inicio da atividade;
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5.1.2.3 O original do Alvard de Construcdo/reforma expedido pelo orgdo
competente, na forma das disposi¢oes das leis em vigor;

5..3 Comprovar o atendimento das normas de medicina e segurang¢a do trabalho,
concernente ao treinamento, fornecimento de EPIs, e respectiva comprovacao destas
acoes;

5.1.4 Comprovar a disponibilidade dos recursos humanos e equipamentos necessarios a
execucao do objeto;

515 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: Conforme Projeto Executivo e
memoriais descritivos - Anexo

5.1.6 Os servicos serdo desenvolvidos de acordo com as normas, Especificacées Técnicas
estabelecidos pelo CISAMAPI, normas ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), normas do Conselho Regional de Engenharia (CREA), e Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA), e demais normas atinentes ao objeto e demais
legislagdes aplicaveis;

517 Cronograma de realizagdo dos servigcos: de acordo com o cronograma fisico
financeiro, anexo a este Termo de Referéncia.

Local e horario da prestagio dos servigos

52. Os servicos serao prestados no seguinte enderego: Sede Administrativa do
CISAMAPI, localizada a Avenida Ernesto Trivelalto, 120, Bairro Tridangulo, Ponte Nova, Minas
Gerais;

53. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 07h00min as 17h30min, em dias
uteis, salvo casos especificos e comunicados a Diretoria Assistencial do CISAMAPI, com
antecedéncia.

Materiais a serem disponibilizados

54. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicao quando
necessario.

Informagodes relevantes para o dimensionamento da proposta

55. Nos pregos unitarios propostos deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita execucdo dos servigos, encargos sociais e inclusive as
despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, fretes,
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seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislagao Social,
Trabalhista e Previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario
para a execucado total e completa do objeto do presente certame, bem como lucro,
conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso,
direito regressivo em relagao a Contratante,

5.6. 0 valor oferecido pelos proponentes ndo podera ser superior ao valor unitario de
referéncia indicado pelo CISAMAPI, e nem superior ao valor global do certame, sob pena
de desclassificagao da proposta;

57. O calculo do BDI devera ser uniforme em toda a planilha, desde que observado os
limites de calculo da composicdo do BDI do edital;

58. Somente sera realizada alteragdo de preco por reequilibrio econdomico-financeiro
de acordo com o item 15 do edital;

59. A Contratada arcard com os prejuizos decorrentes de alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos;

510. Sera exigida a garantia de proposta de que tratam o Art. 58, da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual de 1% do valor estimado da contratagao.

51. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 § 1° do
art. 96, da Lei Federal n°14.133/2021.

5.11.1 Caso o licitante opte pela modalidade caugdo em dinheiro, o depdsito devera ocorrer
na conta abaixo descrita:

Favorecido: Consdrcio Intermunicipal de Saldde da Microrregido do Vale do Piranga
Caixa Econdmica Federal

Agencia: 0146-5

Operacgao: 006

Conta Corrente: 71170-9

512. A comprovacao da garantia de proposta deve ser realizada no ato do cadastramento
da proposta de precos do fornecedor.

513. E expressamente proibido a identificag3o do licitante, para que os condutores dos
certames nao tenham acesso a identificacao dos licitantes que apresentaram a garantia
de proposta. Caso ocorra a quebra do anonimato para a conferéncia das apdlices da
garantia de proposta, que os sistemas se ajustem para em baralhar, renomear ou até
mesmo renumerar a identificacdo dos licitantes para garantir os principios da isonomia,
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da moralidade e da segurancga juridica para ambas as partes: Administracdo Publica e
licitantes.

514. Ressaltamos que a falta de apresentacdo da garantia de proposta, sujeitara o
licitante a desclassificacdo de sua proposta de precos e a excluséo da sua participacio no
certame licitatorio.

515. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

5.16. Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar
o contrato ou a nao apresentagao dos documentos para a contratagao.

Especificagao da garantia do servigo

517. A contratada deve garantir a execugao dos servigos ora propostos neste objeto,
ainda se comprometendo a reparar imediatamente, sem qualquer 6nus ou despesa
adicional para o consorcio.

518. Quanto a qualidade, manutencdo e garantia dos servicos executados, devera a
empresa vencedora, assegurar a completa reparacdo e/ou reposicdo de materiais e
servigos defeituosos, além de assegurar a qualidade dos servicos executados conforme
consta no artigo 618 do Cddigo Civil.

519. A empresa vencedora devera apresentar durante a realizagdo dos servicos, sempre
que for solicitada, regularidade fiscal com todos os tributos e taxas a eles atribuidos.

Uniformes

520. Os empregados da Contratada deverao estar uniformizados, bem como utilizarem
todos EPIs necessarios.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A gestdo e fiscalizacdo do contrato observara o Decreto CISAMAPI n° 003/2022
https://www.cisamapi.mg.gov.br/documento/decreto-n-03-%E2%80%93-regulamenta-a-
gestao-e-fiscalizacao-e-contratos-administrativos-31

6.2. 0O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

63. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.4.  As comunicagbes entre o orgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

65. 0 orgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgio ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigagfes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de aferigdo
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.7.  Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.7.1 - Acompanhar diariamente os Relatdrio Diario de Obra;

6.7.2 - Proceder com reunioes com a contratada;

6.7.3 - Realizar os relatorios de fiscalizaco.

Preposto

68. 0 Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execucgao do objeto Contratado.

69. 0O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para
o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagao

610. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

61. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracgao.

6.12. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
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6.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

6.14. 0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.16. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogagao contratual.

617. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no
Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente
a contratagdo, por forga da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de
2022.

Fiscalizagao Administrativa

619. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢ées de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatodrios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagoes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. A fiscalizacdo do objeto sera exercida pelas fiscal, Viviane Cordeiro de Oliveira.
Gestor do Contrato

6.22. Cabe ao gestor do contrato:
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Cé,l.gAlv}cf:!::rllar a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servicgo, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

6.22.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3 acompanhar a manutencgao das condigoes de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.22.4 emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes assumidas pelo
Contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

6.22.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6 elaborar relatdrio final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.22.7 enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao nos termos do contrato.

6.22.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1. as denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 2% inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.22.8.2.a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas
obrigagées trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,
Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
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6.23. A gestdo do objeto licitado sera exercida pela Gestora de contratos Aline Gomes
Santana.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. 0 periodo apurado para medicdo devera ser em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro da obra a ser realizada.

7.2. 0 prazo para envio da medicdo sera entre o dia 10 e o dia 20 do més posterior ao
fechamento do periodo a que se refere a propria medicao.

7.3. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.3.1 nao produziu os resultados acordados,

7.3.2deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.3.3deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.4.  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.41Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execucgao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de calculo detalhada.

7.42Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.430 Contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

75. 0 prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicagéo
de cobranca oriunda do Contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.
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7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7. 0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o
periodo conforme cronograma fisico financeiro, anexo a este Termo de Referéncia.

710. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacées da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato
convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios
concernentes aos salarios e as obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS
do més anterior, dentre outros, emitindo relatorio que sera encaminhado ao gestor do
contrato.

7.11.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

712. 0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Gnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

713. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.14.  Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.
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715.  Quando a fiscalizacdo for exercida por um uUnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.16. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.16.1 Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento.

7.16.2 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.16.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.16.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.16.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao.

717.  No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa
da execucgao do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

718.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.
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719. 0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Liquidagao
7.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de

dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.21. 0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagoes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.22. Parafins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) a data da emissao;

[1) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) ovalor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.23. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacgdo da regularizacdo da
situagao, sem onus ao Contratante.

7.24. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.25. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.25.1 verificar a manutencao das condigoes de habilitacao exigidas;

7.25.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacao
no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracio
ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
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regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.27. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao Contratado a ampla defesa.

7.29. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo
regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.30. 0 pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacao da liquidagao da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.31.  No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice de INPC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.32. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.33. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.34.  Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

7.34. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagcao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

7.35. 0O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
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a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.36. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais
elaboradas com base no SEINFRA do més 10 de 2024.

7.37. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagao sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdoes acima descritas as
seguintes sangoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.2Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

8.2.3Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.
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83. A aplicacdo das sancoOes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n®14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.20s enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagao das sangoes serao considerados:
8.9.1a natureza e a gravidade da infragao cometida;
8.9.2as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.40s danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos orgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragoes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao apurados e julgados
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conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

81. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. 0 Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang6es por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancgoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo orgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.1 0 fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade PREGAO sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa ABERTO/FECHADO.

9.2. O intervalo de lances devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Regime de Execucgao

9.3. 0 regime de execugdo do objeto sera de empreitada por preco unitario.
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Critérios de aceitabilidade de pregos

9.4.  Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele
sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos
sera o valor global estimado para a contratacao.

9.410 interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagao de exequibilidade.

Exigéncias de habilitagdo

9.5.  Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7.  Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

98. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigao do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

99. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo
de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;
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9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei
n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo,
subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua
representacdo perante a Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragoes
ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.16.  Provade regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre
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9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagdo Economico-Financeira
9.24. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracgdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

9.25.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

9.25.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

9.25.3 Os documentos referidos acima limitar-se-3o0 ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.25.4 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

9.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado
da contratagao.

9.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.28. 0 atendimento dos indices economicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.
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9.29. 0Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificagdo Técnica

9.31. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacodes e das
condigoes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratacao.

9.31.1 Essa declaragdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacao.

9.32. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente, em plena
validade;

Qualificagdo Técnico-Operacional

9.33. Registro ou inscricdo da empresa e do profissional técnico no conselho profissional
competente, comprovando atividade relacionada com o objeto deste Termo de Referéncia,
conforme o art. 67, §2°, e art. 88, § 3° da Lei 14.133/2021;

9.34. Declaracgdo da LICITANTE de que apresentara, no ato da assinatura do Contrato, os
documentos que comprovem que possui em seu quadro permanente Responsaveis
Técnicos de nivel superior com habilitacdo nas areas de Engenharia Civil e afins,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de servico com caracteristicas semelhantes ao
objeto deste Documento, responsavel pelos servigos constantes na proposta, conforme
art. 59, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966;

9.35. A comprovagdo do vinculo profissional devera ser feita por meio de apresentagéo
de copias de Carteiras de Trabalho (CPTS), ou fichas de registro de empregado que
comprove a condigao de pertencente ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social que
demonstre a condicdo de socio do profissional, ou declaragdo de contratacdo futura do
profissional, com anuéncia deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestagao de servigos,
sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo civil comum;

9.36. Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovacao de
capacitacdo técnico-profissional, deverdo participar do servico objeto deste Documento,
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admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme art. 67, §6° da Lei 14.133/2021;

9.37. Todas as ART's e RRT's deverdo ser preenchidas e recolhidas para todos os projetos
e servicos pertinentes pela CONTRATADA, devendo ser assinadas pelo responsavel técnico
e encaminhadas ao Fiscal do Contrato, para analise e assinatura no campo competente,
antes do seu encaminhamento ao CREA/CAU

9.38. Comprovacao de aptiddao para execugao de servigo similar, de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do
item pertinente, por meio da apresentacao de certidoes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando
for o caso.

9.38.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido em seu nome por empresa(s) de
direito publico ou privado, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes, relativo a capacitacdo para execucdo dos servicos, objeto desse
certame.

9.38.1.2. Para atendimento da qualificacdo técnico-operacional, sera(3o) exigida(s)
certidao(des) de acervo operacional expedida pelo conselho de classe competente
que atesta o conjunto de atividades desenvolvidas pela empresa a partir de registro
no respectivo conselho de classe, que comprove(m) que o licitante tenha executado
0s servigos, em equivaléncia ou superior.

9.38.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

9.38.3 0 fornecedor disponibilizard todas as informagbes necessarias a
comprovagcao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual do
Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

9.38.4 Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.39. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada
a inidoneidade da entidade emissora.

9.40. A apresentacao, pelo fornecedor, de certidoes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consarcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos
os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
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Disposicoes gerais sobre habilitagdo

9.41.  Quando permitida a participacao na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras
que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.42. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento
equivalente, os documentos exigidos para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.43. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacido de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.45. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigoes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

101. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$
184.878,57(cento e oitenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete
centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha de pregos em anexo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagao e sua
alocacao entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco
constante do Contrato.

103. A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados no projeto basico e com os precos da SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais;
SEINFRA - 07/2025 - Minas Gerais/Leste; SICRO - 07/2025 Minas Gerais; SBC 08/2018.

1. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do CISAMAPI.

1.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo:
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1.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

12. Seguranca e Medicina do Trabalho

12.1 - A contratada devera obrigatoriamente obedecer e respeitar a legislagdo, normas
e critérios pertinentes a seguranca e Medicina do Trabalho.

12.1.1 - A contratada devera apresentar copia de documentacdo que demonstre o
gerenciamento de riscos ambientais (Laudo de Insalubridade e periculosidade,
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, LTCAT e Programa de Controle Médico
de Salde Ocupacional - PCMSO, PPP e CAT.

12.2 - A contratada deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecao individual - EPI, inclusive proceder ao respectivo
treinamento.

123 - 0 equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificagao da contratada.

12.4 - A contratada, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78 e Normas Regulamentadoras pertinentes.

12.5 - A contratada ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores.

12.6 - Deverao ser observadas pela contratada todas as condigcoes de higiene e
seguranga necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao
patrimonio do CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NR aprovadas pela Portaria n° 3.214 de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/717.

12.7 - Somente esta autorizada a executar os servigcos para o contratante, a contratada
que possuir profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as precaugées
relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saide compativel com as atividades
desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverao ser executados sem que sejam
analisados os riscos previstos, os sistemas de protecao individual e coletivo e estado
geral das ferramentas e equipamentos utilizados.
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12.8 - O contratante atuara objetivando o total cumprimento das normas, conforme este
topico, estando autorizada a interditar servicos ou parte deste em caso de ndo
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas nao serao
caracterizadas como justificativa por atraso das obras.

12.9 - A contratada devera, de imediato, providenciar o atendimento das exigéncias do
contratante para casos especificos em que a fiscalizacdo conceder prazos de 48
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacées dos
referidos prazos ndo poderao ultrapassar 15 (quinze) dias para atendimento completo.

13. DISPOSIGOES FINAIS

13.0.  As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como
sigilosas.

Ponte Nova, MG, 08 de janeiro de 2026.

Déniz Aparecida de Almeida Gongalves
Setor de Compras
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Proc. Administrativo 4.230/2025

De: Gabriel Gustavo Ferraz Setor: DLCCP-LIC - Licitag6es e Contratagoes

Despacho: 10- 4.230/2025

Para: PRE - Presidéncia

Assunto: Execugao de servigos de engenharia para construgao de base e instalagao do
gerador de energia na sede do CISAMAPI em Ponte Nova.

Ponte Nova/MG, 08 de Janeiro de 2026

Memorando Interno

Data: 08 de janeiro de 2026.
Para: Presidéncia do CISAMAPI
A/C: Eder EIléi Alves Pena

De: Central de Compras

Referente: Solicitagao de Autorizagao

Senhor Presidente

Considerando requisi¢ao da Secretaria Executiva do CISAMAPI, solicito autorizagao para
abertura de procedimento licitatorio que tera como objeto a Contratagao de servigos de
engenharia para construcao de base e instalagao do gerador de energia.

Gabriel Gustavo Ferraz

Agente de Contratagao

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratagao
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Memorando Interno

Data: 08 de janeiro 2026.

Para: Central de Compras

De: Eder El6i Alves Pena

Referente: Autorizagdo de Abertura

Atendendo & solicitacdo do setor Central de Compras, autorizo a
abertura de procedimento licitatério que tem por objeto a Contfratacdo
de servicos de engenharia para construcdo de base e instalacdo do
gerador de energia.

Recomendo que sejam observados e respeitados os limites fixados
na lei de licitacoes e confratos administrativos - Lei 14.133/21 e alteracoes
posteriores.

Eder ElGi Alves Pena
Presidente do CISAMARPI
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MINUTA - EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO PIRANGA
PREGAO ELETRONICO N° 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2026

1. INFORMACOES GERAIS
1.1. DESCRICAO DO OBJETO

1.1.1. Procedimento licitatério de bens e/ou materiqis e/ou servicos, conforme
especificacdo sumdaria do objeto constante do Anexo | CEE 01 (cldusula de condicdo
especifica do edital CEE), observado o detalhamento do objeto constante do termo
de referéncia, Anexo Il deste edital.

1.2. DADOS DE AUTUACAO DO PROCESSO

1.2.1. NUmero do processo administrativo: Anexo | — CEE 02.

1.2.2. Data autuacdo processo administrativo: Anexo | — CEE 02

1.2.3. Tipo de procedimento: Pregdo

1.2.4. NUmero do tipo de procedimento: Anexo | — CEE 02

1.3. PADRONIZACAO DO EDITAL

1.3.1. Em conformidade com o permissivo do inciso IV do caputf do art. 19 e §1° do
art. 25 da Lei n° 14.133/2021 € adotada minuta padronizada de edital, previamente
aprovada pelos érgdos de controle e juridico do CISAMAPI.

1.3.2. Dado o enquadramento do objeto no conceito inserto no inciso Xlll do caput
do art. 6° da Lei n® 14.133/2021, sdo estabelecidas no edital as normas padronizadas
de cardter uniforme e geral aplicdveis ao certame e no Anexo | as especificidades
do processo da licitacdo e do objeto — CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL (CEE).
1.4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.4.1. O objeto deste certame possui padroes de desempenho e qualidade
objetivamente definidos no Anexo Il do edital, se enquadrando no conceito legal de
bens e servicos comuns conforme inciso Xlll do caput do art. 6° da Lein® 14.133/2021.
1.5. NORMAS APLICAVEIS

1.5.1. Lei n® 14.133/2021

1.5.2. Lein® 11.107/2005

1.5.3. Decreto n® 6.007/2007

1.5.4. Estatuto e Contrato do consércio pUblico

1.5.5. Normas regulamentadoras da lei n® 14.133/2021 expedidas pelo consércio
disponiveis em: www.cisamapi.mg.gov.br/

1.5.6. Normas especificas aplicaveis ao objeto do certame constantes do Anexo |
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1.6. PRINCIPIOS APLICAVEIS

1.6.1. A motivacdo de atos expedidos e a fundamentacdo de decisdes prolatadas
no dmbito do processo administrativo a que se vincula o presente ato convocatario,
deverdo observar:

1.6.1.1. O principio do formalismo moderado;

1.6.1.2. Os principios Insertos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021;

1.6.1.3. As disposicdes constantes do decreto-lei n°® 4.657/1942;

1.7. DISPONIBILIZACAO EDITAL

1.7.1. O edital e seus anexos se encontram disponiveis para consulta no endereco
eletrénico https://cisamapi.mg.gov.br e www.licitardigital.com.br

1.7.2. Os pedidos de esclarecimentos e informacdes e as impugnacoes e recursos
deverdo ser formalizadas conforme Anexo | CEE 03

1.8. INTIMACOES E COMUNICACOES DO PROCESSO

1.8.1. Eventuais comunicacdes e/ou intimacdes referentes ao andamento do
presente instrumento convocatdério serdo formalizadas aos licitantes e demais
interessados através de publicacdo no Didrio Oficial do Consércio disponivel no
endereco https://www.cisamapi.mg.gov.br/index.php/diario-oficial

1.9. LOCAL, DATA E HORARIO DA LICITACAO

1.9.1. A licitacdo serd realizada em meio eletrénico, observadas as condicdes de
seguranca, criptografia e autenticacdo em plataforma eletrénica indicada no Anexo
| CEE 04.

1.9.2. A sess@o publica serd aberta na data e hordrio indicados no Anexo | CEE 05.
1.9.3. N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca arealizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente
transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo do em sentido contrdrio.

1.9.4. Areferéncia temporal serd o hordrio oficial de Brasilia/DF.

2. PARTICIPACAO

2.1. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1.1. Respeitadas as condicdes normativas proprias e as constantes deste Edital,
poderd participar desta licitacdo o interessado que promova o credenciamento na
forma do item 04 deste edital, atenda aos requisitos de habilitacdo e qualificacdo
constantes do edital e, ainda, de forma complementar, atenda as seguintes
condicoes: 2.1.1.1. Seja pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais e possua
objeto constante de contrato social ou ato constitutivo equivalente compativel com
o objeto da licitacdo;

2.1.1.2. Consércio, desde que previsto no Anexo | — CEE 06.

2.1.1.3. Empresa estrangeira, desde que apresente decreto de autorizacdo para
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento
expedida pelo 6rgdo competente, quando a atfividade assim o exigir e, ainda,
atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e
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Intérprete Comercial, devendo ter representacdo legal no Brasii com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

2.2. VEDACOES

2.2.1. Ndo poderd participar direta ou indiretfamente desta licitacdo o licitante
enqguadrado em qualquer das seguintes hipoteses:

2.2.1.1. Que esteja impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal e Municipios, na forma do art. 7° da Lei n° 10.520/02 pelo periodo
correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.2. Que esteja impedido de licitar ou contratar com os Municipios consorciados
e/ou com o Consorcio, nos termos do art. 87, caput, inciso Il da Lei n° 8666/93 pelo
periodo correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.3. Que tenha sido declarado inidéneo, nos termos do art. 87, caput, inciso IV da
Lei n° 8666/93 pelo periodo correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.4. Que esteja de impedido de licitar e contratar ou declarados inidéneos, Nos
termos do art. 156 da Lei n° 14.133/2021 pelo periodo correspondente o
cumprimento da penalidade ou de reabilitacdo devidamente comprovada nos
termos do art. 163 da citada lei n° 14.133/2021.

2.2.1.5. Empresa proibida de contratar com o Poder PUblico, em razdo do disposto no
art.72,§ 8° V,da Lein.®° 9.605/1998 pelo periodo correspondente ao cumprimento da
penalidade;

2.2.1.6. Empresa proibida de contfratar com o Poder PUblico, nos termos do art. 12 da
Lei n.° 8.429/1992 pelo periodo correspondente ao cumprimento da penalidade;
2.2.1.7. Com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, exceto se houver decisdo judicial especifica autorizando sua
participacdo neste certame, e se comprovada a capacidade econémica de arcar
com o cumprimento do objeto contratual.

2.2.1.8. Submisso a concurso de credores, em liquidacdo ou em dissolucdo;

2.2.1.9. Em que o ramo de atividade ndo seja pertinente ou compativel com o objeto
desta licitacdo.

2.2.1.10. Nas hipodteses de vedacdo constantes do art. 14 da Lei n® 14.133/2021.
2.2.1.11. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo.

2.2.1.12. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendido
aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econdbmico em comum.

2.2.2. Nenhum licitante poderd participar desta licitacdo com mais de uma proposta
por lote.

2.2.3. As vedacoes de que tratam os itens 2.2.1.1 a 2.2.1.6 o item 2.7.4 serd também
aplicadas ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoaq, fisica ou juridica, com
o infuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o licito
ou a utilizagcdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Triangulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




. Consorcio Intermunicipal de Saude
J da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI

2.2.4. A observ@ncia das vedacodes supra é de inteira responsabilidade da licitante
que, pelo descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

2.2.5. As vedacdes somente serdo consideradas por decisdes administrativas e/ou
judiciais definitivas das quais ndo exista recurso pendente de julgamento com a
comprovacdo do transito em julgado.

2.3. PARTICIPACAO DIFERENCIADA DE ME’S E EPP’S

2.3.1. A participacdo do presente certame em relacdo as ME’s e EPP’s ocorrerd de
forma diferenciada conforme respectiva indicacdo:

2.3.1.1. No Anexo | CEE 07 em relacdo ao desenvolvimento econdmico e social no
ambito municipal e regional (art. 47 da LC 123/06) se indicado no referido item;
2.3.1.2. No Anexo | CEE 08 em relacdo a participacdo ampla ou restrita de ME's e
EPP’s desde que previsto no referido item e na proporcdo/parcela ali indicada.
2.3.1.3. No Anexo | CEE 0?2 quanto a obrigacdo de subcontratacdo de
microempresa ou empresa de pequeno se indicado no referido item.

2.4. DISPOSICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

2.4.1. A participacdo na presente licitacdo implica:

2.4.1.1. A aceitacdo plena e irrevogdvel de todos os termos, cldusulas e condicdes
constantes deste Edital, bem como a observ@ncia dos preceitos legais e
regulaomentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacodes e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.
2.4.1.2. Autorizacdo de tratamento de dados constantes das propostas apresentadas
e dos documentos de habilitacdo e qualificacdo da empresa participante, inclusive
os eventuais tfratamentos de dados pessoais na forma do art. 7°, caput, inciso | da lei
n° 13.709/2018 mediante divulgacdo emsitio eletrénico de transparéncia para fins de
reproducdo, na integra, de todo o processo de licitagcdo instaurado e desenvolvido.

3. ENTE PUBLICO GERENCIADOR E ENTES PUBLICOS PARTICIPANTES

3.1. O Ente PUblico responsdvel pelo planejamento e execucdo do cerfame € o
CISAMAPI sendo que nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021.

3.2. O objeto deste ato convocatdrio, nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021,
atenderd, por delegacdo prevista no art. 13 da Lei n® 11.107/2005, os Municipios
consorciados que se encontram indicados no Anexo | CEE 11

4. CREDENCIAMENTO

4.1. O pregdo serd readlizado em sessdo publica, por meio da internet, mediante
condicoes de seguranca (criptografia e autenticacdo) em todas as suas fases.

4.2. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados na participacdo no pregdo
regulado por este ato convocatdério deverdo dispor de chave de identificacdo ou
“login” e senha pessoal (intransferiveis), obtidas através do sitio da plataforma
eletrénica indicada no Anexo | CEE 04

4.3. E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como, seu uso
em qualguer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao CISAMAPI, ao provedor do sistema ou ao 6rgdo promotor da licitagdo,
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
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4.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de
capacidade técnica para a realizacdo das transacdes inerentes ao procedimento
de pregdo na forma eletrénica.

4.5. A participacdo se dard por meio da digitacdo da senha pessoal do credenciado
e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de
habilitacdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observando data e
hordrio limite estabelecido.

4.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.

4.7. E de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados
cadastrais nos sistemas/plataforma indicada no Anexo | CEE 04 e manté-los
atualizados, devendo proceder, imediatamente, d correcdo ou & alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.8. A ndo observé@ncia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacdo.

4.9. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o
licitante s sancoes previstas em lei e neste Edital.

5. PROPOSTA DE PRECOS

5.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas
para a abertura da sessdo, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo |
CEE 04, quando se encerrard a fase de recebimento de propostas.

5.2. O licitante deverd apresentar a proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos e/ou informacodes:

5.2.1. Valor unitario e total do item (sendo consideradas até 02 casas decimais apos
a virgula, salvo se o Termo de Referéncia - Anexo Il indicar nUmero maior);

5.2.2. Marca dos produtos ofertados e respectivo modelo, quando cabiveis.

5.2.3. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia — Anexo Il, indicando, no que for aplicdvel:
modelo, prazo de garantia etc.

5.2.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculaom &
Contratada.

5.3. As propostas deverdo ter prazo de validade ndo inferior a 90 (noventa) dias a
contar da data da abertura da licitacdo.

5.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se 90 (noventa) dias.

5.4. A proposta final deverd manter inalteradas as caracteristicas, bem como a marca
e modelo indicados no item 5.2.

5.5. Os licitantes devem respeitar os precos mdximos estabelecidos no Termo de
Referéncia - Anexo Il.

5.5.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente
da aplicacdo do desconto ofertado deverd respeitar os precos mdximos previstos no
Termo de referéncia.
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5.6. No momento do envio da proposta, o licitante deverd prestar, por meio do

sistema eletrénico, as seguintes declaracoes:

v' Declaro que estou ciente e concordo com as condicdes contidas no edital e seus
anexos cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital e
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha participacdo,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncia posterior.

v' Declaro para fins do disposto no inciso VI do caput do art. 68, da Lein® 14.133/2021,
que ndo emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nGdo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos
14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.
7°, da Constituicdo Federal/88.

v' Declaro que a proposta apresentada para essa licitacdo estd em conformidade
com as exigéncias do instrumento convocatdério e me responsabilizo pela
veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

v' Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.
1°, e noinciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal/88.

v' Declaro que ndo incorro nas condicoes impeditivas do art. 15 dalein® 14.133/2021.

v Declaro que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

v' Declaro que cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar
n° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, se for o caso.

v' Declaro que assumo o compromisso de guardar todos os documentos
originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para
digitalizacdo, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentd-los quando
requeridos pelo CISAMAPI.

v' Declaro que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para
digitalizacdo, se for o caso, sdo fiéis aos originais e vdlidos para todos os efeitos
legais, incorrendo nas sancoes legais em caso de declaracdo falsa, sem prejuizo
da responsabilizacdo civil e criminal.

v' Autorizo o tratamento de dados constantes das propostas apresentadas e dos
documentos de habilitacdo e qualificacdo da empresa participante, inclusive os
eventuais fratamentos de dados pessoais na forma do art. 7°, caput, inciso | da lei
n° 13.709/2018 desde que seja efetivado mediante divulgacdo em sitio eletrénico
de transparéncia para fins de reproducdo, na integra, de todo o processo de
licitacdo instaurado e desenvolvido.

5.7. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo

préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da

Lei n° 14.133, de 2021.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte

ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
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eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
Nn° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.®° 14.133, de
2021.

5.8.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo "ndo" impedird o prosseguimento no
certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo "ndo" apenas produzird o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

5.9. Asdeclaracdées mencionadas noitem 5.6, e nositens 5.7 € 5.8 conforme o caso,
sdo condicionantes para a participacdo do certame.

5.10. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, o licitante estard sujeito as sancoes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital, sem prejuizo das sangcdes de cardter
penal.

5.11. Apds a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por
motivo resultante de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.12. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do
presente Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades.

5.13. O preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo sob a alegacdo de erro, omissdo
ou qualqguer outro pretexto.

5.14. Nd&o serd admitida a subcontratacdo, salvo nos casos em que houver servico
agregado ao fornecimento do bem, limitados ao servico, desde que previsto no
Anexo | — CEE 13 e, ainda, na hipdtese do Anexo | CEE 09.

5.15. Os licitantes deverdo consignar o valor da proposta, conforme indicado no
Anexo | CEE 12, j& consideradas inclusas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, tfrabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto
da contratacdo.

5.16. A omissdo de qualguer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como ndo existente ou j& incluida no preco, ndo
podendo o licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

5.17. E de inteira responsabilidade do licitante obter dos érgdos competentes
informacodes sobre a incidéncia ou ndo de tfributos de qualquer natureza relativos ao
objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributdria, ou outras correlatas.
5.17.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, guanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
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de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissGo ou qualquer outro
pretexto.

5.17.2. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde d média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.17.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

5.18. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

5.19. A fase de habilitacdo poderd anteceder as fases de apresentacdo de
propostas, lances caso indicado no Anexo | CEE 14.

5.20. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item 5.1,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto ou retorno econémico.

5.20. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

5.21. Nd&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta
e dos documentos de habilitacdo pelo licitante (na hipdtese de inversdo fases —item
5.18), o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.

5.22. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

5.22.1. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar
as operacoes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservéncia de mensagens
emitidas pelo consércio ou de sua desconexdo.

5.22.2. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nelas confidas, em conformidade com o que dispde o
Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiqis, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e qualidades adequadas &
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
5.22.3. O licitante deverd comunicar imediatamente qualguer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, hordrio e local indicados no Anexo | CEE 04
e Anexo | CEE 05.

6.2. Os licitantes poderdo refirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitacdo.

6.6. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizard campo proprio para froca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes dever@do encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.9. O lance deverd ser ofertado pelo valor respectivo constante do Anexo Il Termo
de Referéncia.

6.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.12. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo d proposta
que cobrir a melhor oferta deverd observar o Anexo | CEE 15.

6.13. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.14. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado indicado
no Anexo | CEE 16.

6.15. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de
disputa "aberto", os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prormrogacoes.

6.16. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos Ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.17. A prorrogacdo automdatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de 02 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.
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6.18. NGo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-d automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacdo.

6.19. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo & proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocagoes.

6.20. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

6.21. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de
disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

6.22. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de 15 (quinze) minutos
sendo que apds esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente
dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de tempo de até 10 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcdo de lances.

6.23. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05
(cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.24. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.25. NGdo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo,
até o mdximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até 02 (dois) minutos, o
qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.26. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard
e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.27. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de
disputa "fechado e aberto", poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes
que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os
das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacoes.

6.28. NGo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item
6.27, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.29. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.30. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante. 6.31.
No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
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Pregdo, o sistema eletrbnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

6.32. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo
pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo.

6.33. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
6.34. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada
a verificacdo do porte da entidade empresarial.

6.34.1. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicarse o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006.

6.35. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.36. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicacdo automdtica para tanto.

6.37. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se enconfrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.38. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

6.39. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.40. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
serd aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.40.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacdo;

6.40.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.40.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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6.40.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos érgdos de controle.

6.41. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

6.41.1. Empresas estabelecidas no territério do CISAMAPI integrado pela soma dos
territérios dos Entes consorciados conforme disposto no Anexo | CEE 17;

6.41.2. Em sequéncia, empresas estabelecidas no estado de Minas Gerais;

6.41.3. Em sequéncia empresas brasileiras;

6.41.4. Em sequéncia empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.41.5. E, por fim, em sequéncia empresas que comprovem a pratica de mitigacdo,
nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.42. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro poderd negociar condicdes mais
vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.43. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds
a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracdo.

6.44. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.45. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio

6.46. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a
negociacdo readlizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.47. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.48. Apds a negociacdo do preco, o pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. NEGOCIACAO

7.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se
for o caso, o pregoeiro poderd encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento estabelecido, ndo se admitindo
negociar condi¢cdes diferentes daquelas previstas no Edital.

7.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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8. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a fase de negociacdo, o pregoeiro procederd a consulta com a
finalidade de verificar se o licitante classificado em primeiro lugar nGo incorre em
nenhuma das hipdteses de vedacdo de participacdo do certame, conforme
redacdo do item 2.2, especialmente quanto a realizacdo de consulta consolidada
do licitante pessoa juridica disponibilizada pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
quanto licitantes inidéneos (TCU); condenacdes civeis por ato de improbidade
administrativa e inelegibilidade (CNJ); empresas iniddneas e suspensas (CEIS - CGU)
e empresa punidas (CNEP- GCU) através do endereco eletrébnico/URL:
https://certidoeshttps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/apf.apps.tcu.gov.br/

8.1.1. Na hipdtese de a consultaindicar a existéncia de fato impeditivo & participacdo
do certame, o licitante serd convocado para manifestacdo pelo prazo minimo de 05
(cinco) minutos, e caso ndo seja apresentada justificativa que permita afastar o
impedimento, o licitante serd declarado desclassificado por falta de condicdo de
requisito objetivo a participacdo.

8.2. Atendidas as condicdes de participacdo, na forma dos itens precedentes, o
licitante classificado em primeiro lugar, por convocacdo € no prazo definido pelo
pregoeiro de, no minimo 02 (duas) horas, deverd encaminhar a proposta de preco
adequada ao valor proposto, por meio eletrénico no endereco constante do Anexo
| CEE 04.

8.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo
solicitada, serd desclassificado e estard sujeito as sancdes previstas neste Edital.

8.4. O pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal e terceirizados do CISAMAPI, para orientar sua decisdo.

8.5. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.6. Ndo se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a
materiqis e instalacdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie
expressamente a parcela ou a totalidade de remuneracdo.

8.7. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os
requisitos deste Edital, serd desclassificada aquela que:

8.7.1. Ndo atenda as exigéncias do ato convocatdério da licitacdo, incluidas as
especificacdes contidas no Anexo Il — Termo de Referéncia e Anexo VIl — Estudo
Técnico Preliminar, desde que insandvel.

8.7.2. Apresentar precos em desacordo com os critérios de aceitabilidade
estabelecidos no Anexo | — CEE 18.

8.7.3. Apresentar precos manifestamente inexequiveis ndo comprovando sud
exequibilidade, observados os critérios indicados no Anexo | — CEE 19.

8.8. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerd o valor por extenso.

8.9. O consércio concederd ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade de sua proposta.
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8.10. O pregoeiro poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta
ou exigir do licitante a sua demonstra¢cdo;

8.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, o pregoeiro
poderd adotar, denfre outros, os seguintes procedimentos:

8.11.1. Questionamentos junto ao licitante para a apresentacdo de justificativas e
comprovacdoes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade.

8.11.2. Pesquisas em orgdos publicos ou empresas privadas.

8.11.3. Verificacdo de outros contratos que o licitante mantenha com a
Administracdo PUblica ou com ainiciativa privada.

8.11.4. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
Atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes.

8.11.5. Verificacdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante.

8.11.6. Estudos setoriais.

8.11.7. Andlise de solucdes técnicas escolhidas e/ou condicdes excepcionalmente
favordaveis que o licitante disponha para o fornecimento.

8.11.8. Demais verificacdes que porventura se fizerem necessdrias.

8.12. Serd considerada inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na
confratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto desta concorréncia.
8.13. Caso o Anexo Il - Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar deverd apresentd-la, conforme disciplinado
no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.13.1. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e hordrio de
realizacdo do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.13.2. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no
sistema.

8.13.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas no Anexo Il — Termo de Referéncia, a proposta do licitante
serd recusada.

8.13.4. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado ndo for aceita, o
pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado.

8.13.4.1. Seguir-se-G com a verificacdo da amostra e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda ds especificacdes constantes no Anexo Il - Termo de
Referéncia.

8.14. Serd vencedor o licitante que atender a integra do Edital e ofertar o menor
preco ou o maior desconto ou retorno econémico, considerando o critério de
julgamento previsto no Anexo | — CEE 18.

8.15. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora
e demais informagdes relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no
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sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na
legislagcdo pertinente.

9. HABILITACAO

9.1. Apds o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo minimo de 02 (duas)
horas definido pelo pregoeiro, o licitante serd convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, os documentos
de habilifacdo abaixo discriminados.

9.2. Documentos Relativos a Habilitagcdo Juridica:

9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

9.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

9.2.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

9.3. Documentos Relativos & Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual, mediante apresentacdo do comprovante de inscricdo ou
outro documento hdbil expedido pela respectiva fazenda publica que indique o
numero da inscricdo.

9.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da
sede do licitante;

9.3.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

9.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas (CNDT).
9.4. Documentos Relativos d Qualificacdo Técnica:

9.4.1. A comprovacdo de aptiddo para o fornecimento do objeto se dard mediante
apresentacdo da documentacdo constante do Anexo | CEE 20, se indicado.

9.5. Documentos Relativos d Qualificacdo Econdmico-Financeira:

9.6. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
9.7. Demais documentos constantes do Anexo | CEE 21.

9.8. A entrega da documentacgdo fisica original ou autenticada fica dispensada,
podendo ser solicitada a qualguer momento em prazo estabelecido pelo pregoeiro,
observada a sua guarda pelo agente de contratacdo pelo prazo de 10 (dez) anos.
9.9. 9. A documentacdo fisica original ou autenticada, quando solicitada deverd ser
encaminhada ao endereco indicado no Anexo | — CEE 22.
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9.10. Na falta de consignacdo do prazo de validade dos documentos, exceto item
9.2 e subitens, serdo considerados vdlidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados
da data de sua emissdo.

9.11. Os documentos referentes a habilitacdo do licitante deverdo estar vdalidos no
dia de abertura da sessdo publica.

9.12. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincidir com a da abertura da
sessdo, e ndo for possivel ao pregoeiro verificar esta condicdo por meio de consulta
a sites oficiais, o licitante serd convocado a encaminhar no prazo de no minimo 02
(duas) horas, documento vdlido que comprove sua condicdo de habilitagcdo na data
da convocacdo, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto d
comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.

9.13. Quando da apreciacdo dos documentos para habilitacdo, o pregoeiro
procederd ao que segue:

9.13.1. Se 0s documentos para habilitfacdo ndo estiverem completos e corretos, ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o pregoeiro considerard o licitante
inabilitado;

9.13.2. No caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados os
procedimentos, respeitada a ordem de classificacdo do licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas
as condicdes do Edital.

9.14. Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender d convocacdo e a
assinar, quando for o caso, o contrato no prazo fixado pelo consércio, ressalvados os
casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se das penalidades
cabiveis no caso de recusa.

10. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

10.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

10.1.1. Os esclarecimentos quanto ao edital poderdo ser solicitados ao pregoeiro em
até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para a abertura da licitacdo, conforme
informado no Anexo | — CEE 23.

10.1.2. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por
iregularidade na aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido
até 3 (cinco) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.1.2.1. As impugnacdes ao Edital deverdo ser dirigidas ao pregoeiro nos enderecos
indicados no Anexo | — CEE 24.

10.1.2.2. O licitante que apresentar impugnagcdo deverd encaminhar suas razoes
fundamentadas ao pregoeiro, que responderd e submeterd G aprovacdo da
autoridade competente.

10.1.2.3. Aimpugnacdo feita tempestivamente ndo impedird o licitante de participar
do processo licitatério até o trénsito em julgado da decisdo a ela pertinente.
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10.1.2.4. Acolhida a impugnagdo contra o instrumento convocatério, serd definida e
publicada nova data para realizacdo do certame, quando da resposta resultar
alteracdo que interfira na elaboracdo da proposta.

10.1.3. Decaird do direito de impugnacdo ao Edital ou de solicitar esclarecimento o
licitante ou interessando que ndo se manifestar no prazo e forma estabelecidos nos
itens 10.1 e 10.2.

10.1.4. Aresposta d impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada na
forma do item 1.8 deste edital no prazo de até 3 (irés) dias Uteis, limitado ao Ultimo
dia Util anterior & data da abertura do certame.

10.1.5. As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

10.1.6. A concessdo de efeito suspensivo d impugnacdo € medida excepcional e
deverd ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

10.2. RECURSOS

10.2.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, d anulacdo ou revogacdo da licitacdo,
observard o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133/2021 e, de forma complementar, o
regulamento expedido pelo CISAMAPI disponivel no endereco eletrénico/URL
indicado no item 1.5.5.

10.2.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de infimacdo ou de
lavratura da ata.

10.2.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o
ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

10.2.3.1. Aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo.

10.2.3.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intfimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo.

10.2.4. Na hipdétese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n°® 14.133/2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data
de intfimacdo da ata de julgamento.

10.2.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema
eletrénico/plataforma responsavel pela realizacdo do certame.

10.2.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

10.2.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.2.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais
licitantes serd de 3 (irés) dias Uteis, contados da data da infimagdo pessoal ou da
divulgacdo dainterposicdo do recurso, na forma do item 1.8 do edital, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensdveis O defesa de seus interesses.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Triangulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




. Consorcio Intermunicipal de Saude
J da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI

10.2.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.2.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.2.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados
no sitio eletrénico indicado no Anexo | — CEE 25.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do pregoeiro, caso ndo haja interposicGo de recurso, ou pela autoridade
competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

11.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologard o procedimento licitatorio.

11.3. Os atos de adjudicacdo e homologacdo observardo a forma e procedimento
estabelecidos nos regulamentos expedidos pelo CISAMAPI disponiveis no endereco
eletrénico/URL indicado no item 1.5.5.

12. CONTRATO

12.1. O licitante vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
convocacdo para assinatura do contrato junto ao érgdo de gestdo de contratos do
consércio, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de ndo atendimento da
demanda.

12.1.1. O prazo previsto poderd ser prorrogado, por justo motivo, a critério do
CISAMAPI, mediante solicitacdo fundamentada do interessado.

12.2. A formalizacdo de contrato observard a minuta consta de Anexo do edital, as
disposicdes constantes neste item 12 e, por fim, o regulamento expedido pelo
CISAMAPI disponivel no endereco eletrénico/IURL indicado no item 1.5.5.

13. FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

13.1. A fiscalizacdo e a gestdo da execucdo do contrato competird,
respectivamente, ao fiscal e ao gestor de contrato indicados no Anexo Il — Termo de
Referéncia ou no termo de contrato a ser firmado.

13.2. A fiscalizacdo e a gestdo do contrato observard o regulamento especifico
fiscalizacdo e de gestdo de confratos expedidos pelo CISAMAPI disponivel no
endereco eletrénico/URL indicado no item 1.5.5 deste edital.

14. ENTREGA DO OBJETO E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. A atfividade de recebimento é condi¢cdo prévia e essencial ao pagamento da
contraprestacdo pelo CISAMAPI do fornecimento do objeto, representando a
confirmacdo de que o objeto do contrato foi efetivamente executado em
conformidade com os requisitos qualitativos, quantitativos, bem como o preco, a
forma e prazo estipulados.
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14.2. O recebimento serd realizado com obediéncia as regras previstas no Anexo Il —
Termo de Referéncia, observadas as seguintes diretrizes:

14.3. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato.

14.4. O pagamento serd realizado somente apds a conclusdo da fase de liquidacdo
da despesa.

14.4.1. Na readlizacdo dos pagamentos deverdo ser observadas as disposicoes dos
arts. 141 a 146 da Lei n® 14.133/2021 e, de forma complementar, os regulamentos
expedidos pelo CISAMAPI referentes a fiscalizacdo e gestdo de contratos e ao
recebimento provisério e definitivo, conforme endereco eletrénico indicado no item
1.5.5.

14.4.2. SGo documentos para fins de liquidacdo e pagamento:

14.4.2.1. Nota fiscal;

14.4.2.2. Fatura de locacdo;

14.4.2.3. Recibo de pagamento autébnomo;

14.4.2.4. Nota de liquidacdo e pagamento;

14.4.3. Os processos de pagamento devem ser instruidos com os documentos que
habilitem a correspondente liquidacdo e pagamento.

14.4.4. Competird ao gestor de contratos promover junto a autoridade administrativa
competente a formalizacdo da liguidagcdo do empenho para fins de pagamento,
devendo apurar:

14.4.4.1. A origem e o objeto do que se deve pagar;

14.4.4.2. A importdncia exata a pagar;

14.4.4.3. A quem se deve pagar a importdncia para extinguir a obrigacado.

14.4.4.4. A comprovacdo da regular prestacdo do objeto contratado.

15. REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

15.1. O reqgjustamento do contrato ocorrerd a cada periodo de 12 (doze) meses,
adotando por referéncia a data de formalizacdo da proposta.

15.2. O reajustamento adotard o indice indicado no Anexo | — CEE 26, acumulado no
periodo indicado no item anterior.

16. MATRIZ DE RISCOS

16.1. O contrato poderd identificar os riscos contratuais previstos e presumiveis e
prever matriz de alocacdo de riscos, alocando-os entre contratante e contratado,
mediante indicacdo daqueles a serem assumidos pelo CISAMAPI ou pelo confratado
ou daqgueles a serem compartilhados.

16.2. A alocacdo de riscos de que trata o item precedente considerard, em
compatibilidade com as obrigacdes e os encargos atribuidos as partes no contrato,
a natureza do risco, o beneficidrio das prestacdes a que se vincula e a capacidade
de cada parte para melhor gerencid-lo.

16.3. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serdo
preferencialmente transferidos ao contratado.
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16.4. A alocacdo dos riscos contratuais serd quantificada para fins de projecdo dos
reflexos de seus custos no valor estimado da contratacdo.

16.5. A matriz de alocacdo de riscos definird o equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato emrelacdo a eventos supervenientes e deverd ser observada na solucdo
de eventuais pleitos das partes.

16.6. Sempre que atendidas as condicdes do contrato e da matriz de alocacdo de
riscos, serd considerado mantido o equilibrio econdmico-financeiro, renunciando as
partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados cos riscos
assumidos, exceto no que se refere:

16.6.1. As alteracdes unilaterais determinadas pela Administracéo.

16.6.2. Ao aumento ou a4 reducdo, por legislacdo superveniente, dos tributos
diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.

16.7. SGo aplicaveis a alocacdo de riscos as normas e regulamentos expedidos pelo
CISAMAPI disponiveis no endereco eletrénico/URL indicado no item 1.5.5.

17. GARANTIAS

17.1. A formalizacdo de garantia observard o disposto nos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo CISAMAPI
constante de endereco eletrénico/URL indicada no item 1.5.5.

17.2. A critério do CISAMAPI, poderd ser exigida garantia, mediante indicacdo no
Anexo | - CEE 27.

17.3. Serdo admitidas as seguintes modalidades de garantia:

17.3.1. Caucdo em dinheiro ou em ftitulos da divida puUblica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema cenftralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

17.3.2. Seguro-garantia;

17.3.3. Fianca bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

17.4. A garantia observard os seguintes percentuais calculados sobre o valor do
contrato:

17.4.1. Até 5% (cinco por cento) nas contratacdes de servicos e fornecimentos;
17.42. Até 10% (dez por cento) nas confratacdes em que exista justificativa
decorrente de complexidade técnica e dos riscos envolvidos conforme indicacdo
constante da matriz de riscos;

17.5. O CISAMAPI poderd exigir a prestacdo de garantia adicional como condi¢cdo
para o pagamento antecipado.

17.5.1. O valor da garantia oferecida corresponderd, em regra, a integralidade do
valor previsto como pagamento antecipado na hipdtese do item 17.4.

17.6. O valor da garantia poderd ser reduzido com base na matriz de riscos do
contrato.
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18. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n® 14.133/2021, serGo aplicadas as sancoes
administrativas nas seguintes hipoteses:

18.1.1. Adverténcia, aplicdvel ao responsével que der causa d inexecucdo parcial do
contrato quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

18.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, aplicavel ao responsavel que:

18.1.2.1. Incorrer na inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano ao
CISAMAPI, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.2.2. Incorrer na inexecucdo total do confrato;

18.1.2.3. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

18.1.2.4. NGo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

18.1.2.5. NGo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
confratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.2.6. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

18.1.3. Declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar, aplicavel ao responsavel
que:

18.1.3.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

18.1.3.2. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
18.1.3.3. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualguer natureza;
18.1.3.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

18.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013";

1 Lein®12.846/2013:
[...]
Art. 5° Constituem atos lesivos a administragédo publica, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei,
todos aqueles praticados pelas pessoas juridicas mencionadas no paragrafo Unico do art. 1° , que
atentem contra o patrimdnio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administracéo publica
Ou contra 0s compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada; Il - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prética dos atos ilicitos previstos nesta
Lei;
Il - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus
reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV - no tocante a licitagcdes e
contratos:
a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento
licitatério publico;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacéo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d)  fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;
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18.1.3.6. Nas infracdes administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar.

18.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsdvel que der causa a infracdes administrativas
serd calculada observando o valor minimo de 0,5% (meio por cento) e mdximo de
30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitacdo, da ata registrada ou do
contrato licitado ou celebrado no caso de contratacdo direta na hipdtese do
responsdavel que der causa a infracdes administrativas puniveis com as sancdes de
adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
indicadas neste edital, observada a cumulacdo de aplicacdo de sancdes prevista
no §7° do art. 156 da Lein® 14.133/2021.

18.1.4.1. Sem prejuizo de aplicacdo do disposto no item 18.1.4, serd aplicavel a
penalidade de multa:

18.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze
por cento) para as seguintes infracdes administrativas:

18.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo
enfregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante
O certame;

18.1.4.1.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
ndo mantiver a proposta em especial quando:

18.1.4.1.1.2.1. Ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociacdo;

18.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
18.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

18.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modifica¢cdes ou prorrogacdes
de contratos celebrados com a administracéo publica, sem autorizacéo em lei, no ato convocatorio
da licitag&@o publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragdo publica;
V - dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6rgéos, entidades ou agentes publicos, ou
intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgéos de fiscaliza¢do do
sistema financeiro nacional.
§ 1° Considera-se administracéo publica estrangeira os 6rgéos e entidades estatais ou representacdes
diplomaticas de pais estrangeiro, de qualquer nivel ou esfera de governo, bem como as pessoas
juridicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder publico de pais estrangeiro.
§ 2° Para os efeitos desta Lei, equiparam-se a administracdo publica estrangeira as organizag@es
publicas internacionais.
§ 3° Considera-se agente publico estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente
ou sem remuneragado, exerga cargo, emprego ou funcéo publica em 6rgaos, entidades estatais ou em
representacdes diplomaticas de pais estrangeiro, assim como em pessoas juridicas controladas, direta
ou indiretamente, pelo poder publico de pais estrangeiro ou em organiza¢@es publicas internacionais.
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18.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes
do edital;

18.1.4.1.1.3. NGo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para
a contfratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

18.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento)
para as seguintes infracdes administrativas:

18.1.4.1.2.1. Apresentar declaracdo ou documentagcdo falsa exigida para o certame
ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo.

18.1.4.1.2.2. Fraudar a licitacdo.

18.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

18.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

18.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

18.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

18.1.4.1.2.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo.
18.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

18.2. A sancdo administrativa de impedimento de licitar e contratar impedird o
responsdvel de licitar ou contratar no &mbito do CISAMAPI pelo prazo mdaximo de 03
(trés) anos.

18.3. A sancdo administrafiva de inidoneidade para licitar e contratar impedird o
responsdvel de licitar ou contratar no dmbito da administracdo direta e indireta de
todos os Entes puUblicos da federacdo pelo prazo minimo de 03 (frés) anos e mdximo
de 06 (seis) anos.

18.4. Se o valor aplicado pela sancdo, somado s indenizagcdes cabiveis, ultrapassar
o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao contratado, serd
promovida de forma cumulativa:

18.4.1. A compensacdo da sancdo e eventuais indenizacdes no valor pendente de
pagamento ao contratado;

18.4.2. Eventual diferenca ndo compensada no item anterior seja descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

18.5. A aplicacdo das sancdes administrativas previstas neste ato convocatério ndo
exclui, nem afasta, a obrigacdo de reparacdo de integral de eventual dano causado
ao CISAMAPI.

18.6. A dosimetria das sancdes administrativas e o respectivo processo administrativo
de apurac@o e eventual responsabilizacdo mediante aplicacdo de sancdo
administrativa observard o regulamento préprio expedido constante de endereco
eletrénico no sitio oficial do CISAMAPI indicado no item 1.5.5

19. DISPOSICOES FINAIS
19.1. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a
contratacdo.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Triangulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




. Consorcio Intermunicipal de Saude
J da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI

19.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse do CISAMAPI, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacdo e aos demais principios indicados no item 1.6 deste edital.

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e o CISAMAPI ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatodrio.

19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-sed o
dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento, somente se iniciando ou encerrando os
prazos em dias de expediente no CISAMAPI.

19.5. Na contagem dos prazos, na hipdtese de publicacdo do ato em mais de um
meio, serd considerado como pardmetro para a contagem de inicio do prazo a
Ultima publicacdo realizada.

19.6. E facultado ao pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase do
processo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo
do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a érgdos competentes a
elaboracdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisdes.

19.7. Qualquer solicitacdo de prorrogac¢cdo de prazo para fornecimento de produtos,
decorrentes desta

19.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

19.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

19.10. O agente de contratacdo, nos processos de licitacdo em que a modalidade
seja o pregdo, adotard a indicagcdo/nomenclatura de “PREGOEIRO™.

19.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e na forma indicada no Anexo | — CEE 25.

20. ANEXOS

20.1. Anexo | - Condicoes Especificas do Edital - CEE
20.2. Anexo Il - Termo de Referéncia

20.3. Anexo lll - Mapa de Riscos

20.4. Anexo IV — Minuta de Contrato

20.5. Anexo V — Minuta da Proposta

20.6. Anexo VI - ETP

Ponte Nova, 08 de janeiro de 2026

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratacdo
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ANEXO |

CONDIGOES ESPECIFICAS DO EDITAL (CEE)

Clausula da
Concld.lc;ao Referéncia Condigdo Especifica do Edital
Especifica do
Edital (CEE)
CEE 01 Descricdo do objeto Contratacdo de servicos de engenharia para construcdo de base e instalacdo
do gerador de energia.
CEE 02 Dados de atuacdo do processo NUmero do processo administrativo: 02/2026
Data autuacdo processo administrativo: 08/01/2026
NUmero do tipo de procedimento: Pregdo Eletrénico 01/2024
CEE 03 Pedidos de esclarecimentos, Pedidos de esclarecimentos e informacodes diretamente pela plataforma de
informacaodes, impugnacoes e recursos licitacoes www.licitardigital.com.br
Impugnacoes e recursos: www.licitardigital.com.br
CEE 04 Plataforma eletrdnica de realizacdo do | URL da plataforma de disputa: www licitardigital.com.br
procedimento
CEE 05 Data e hordrio sessdo puUblica Data: [/2025
Hordrio:  08h30min
CEE 06 Empresas participando na forma de Nd&o serd permitida participacdo de Consdrcio:
consoércio
CEE 07 Desenvolvimento econdmico e social Contratacdo restrita local e/ou regional
local e regional — art. 47 da LC 123/06 N&o se aplica
CEE 08 Participacdo ampla e restrita — art. 48, | | Participacdo restrita a ME’s e/ou EPP’s:

da LC 123/06

Nd&o se aplica
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CEE 09 Subcontratacdo de ME’s e EPP’s — art. Obrigacdo de subcontratacdo de ME’s e EPP’s
48, Il da LC 123/06 Nd&o se aplica
CEE 10 Entes Publicos Participantes Nos termos do art. 86, caput, da Lei n® 14.133/2021 NAO HA Entes pUblicos
participantes.
CEE 11 Entes PUblicos Consorciados Se aplica o art. 181 da Lei n° 14.133/2021 visando o atendimento dos seguintes
Municipios consorciados:
Abre Campo, Acaiaca, Alvinépolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de
Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratoérios, Piedade de
Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do
Escalvado, Santo Anténio do Grama, Sdo José do Goiabal, Sdo Pedro dos Ferros,
Sem Peixe, Urucdnia.
CEE 12 Formato/descricdo da proposta Menor Preco Global
CEE 13 Subcontratacdo N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitado
CEE 14 Inversdo fases — Habilitacdo N&o serd aplicada a inversdo de fases
precedendo apresentacdo de
propostas e lances
CEE 15 Intervalo minimo de lance R$ 50,00 (Cinquenta reais)
CEE 16 Modo de disputa Aberto - Fechado
CEE 17 Territério Consércio O Territério do Consércio é formado pela soma dos territdrios dos seguintes Entes

consorciados:

Abre Campo, Acaiaca, Alvinépolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de
Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratdrios, Piedade de
Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do
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Escalvado, Santo Anténio do Grama, Sdo José do Goiabal, SGo Pedro dos Ferros,
Sem Peixe, Urucdania.

CEE 18 Critérios de aceitabilidade de precos Valor méximo de R$ 77.170,51 (setenta e sete mil, cento e setenta reais e
cinquenta e um centavos), conforme consta no Anexo Il - Termo de Referéncia.

CEE 19 Critérios de exequibilidade A exequibilidade serd apurada conforme consta no Anexo Il — Termo de
Referéncia

CEE 20 Qualificacdo Técnica A comprovacdo de aptiddo deverd ser efetivada mediante apresentacdo de
documentacdo complementar na forma, descricdo e quantidade indicados no
Anexo Il — Termo de Referéncia;

CEE 21 Qualificacdo econdmica-financeira A comprovacdo de qualificacdo econdmico-financeira deverd ser efetivada

mediante apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o Anexo Il —

Termo de Referéncia:

1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso ll, alinea *“c”, da Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
comprovando os incisos abaixo:

3.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura;
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3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

3.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para tfransmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da
drea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

CEE 22

Documentacdo original ou autenticada

Caso seja necessdrio, a documentacdo original ou autenticada deverd ser
encaminhada ao seguinte endereco, constando no envelope externo os
seguintes dados:

ENDERECO DE ENCAMINHAMENTO: Av. Ernesto Trivellato, n® 120, Bairro Tridngulo,
Ponte Nova — MG.

ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITACAO/PROPOSTA

NUMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE E NUMERO DA
MODALIDADE RAZAO SOCIAL DO LICITANTE CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

CEE 23

Esclarecimentos

As solicitacoes de esclarecimentos exclusivamente de forma eletrénica e
deverdo ser encaminhadas pela plataforma : www.licitardigital.com.br

CEE 24

Impugnacoes

As impugnacodes ao edital deverdo ser encaminhadas da seguinte forma:

Eletrénica, pela plataforma : www.licitardigital.com.br
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A impugnacdo eletrénica deverd conter assinatura que possa identificar o
signatdrio, observado o disposto na Lei n® 14.630/2020.

Presencial mediante protocolo no endereco e hordrio: Av. Ernesto Trivellato, n°
120, Bairro Tringulo, Ponte Nova - MG.

CEE 25 Vista dos autos A vista dos autos serd eletrénica, mediante baixa/download dos arquivos no
endereco eletrénico/ URL: hitps://cisamapi.mg.gov.br

CEE 26 indice de reajustamento Serd adotado o indice de reajuste de preco INPC — indice Nacional de Precos

CEE 27 Garantia Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam o Art. 96 e seguintes da

Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual.

Serd exigida a garantia de proposta de que tratam o Art. 58, da Lein® 14.133, de
2021, no percentual de 1% do valor ofertado e nas condi¢cdes descritas nas
cldausulas do Termo de Referéncia.
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1, Contratacao de servicos de engenharia, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

= UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO DE MEDIDA QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
Execucao de servigos de
engenharia para construgdao de .
1 base e instalacio do gerador de Servigo 01 R$ 184.878,57 | R$ 184.878,57
energia.

Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificagao do objeto quanto ao modelo de execugao
1.3. 0 servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. 0 prazo de vigéncia da contratacgdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. 0 contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAOQ

2.1. A Fundamentagao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4., A empresa devera observar as necessidades de recursos humanos, instalacades,
aparelhamento técnico, de equipamentos e de ferramentas eletrénicas de assisténcia ao
monitoramento e acompanhamento da execucao do objeto.
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42. A empresa devera ter condicdes e equipamentos necessarios para executar os
servigcos contempladas neste objeto.

43. A empresa devera possuir capacidade financeira para arcar com o fluxo de caixa
necessario a execucdo do objeto, em conformidade com o valor estimado final apurado
apos os lances e o fluxo de fiscalizacdo quanto a medigdo, expedicdo de nota fiscal e
pagamento.

44. A empresa devera comprovar regular inscricdo perante o conselho de classe
pertinente, comprovando também a existéncia de responsavel técnico vinculado ao
respectivo conselho de classe.

Subcontratagao
45.  Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratagao

4.6.  Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou
em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

4.61Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

47. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.71 A apélice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado néo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.72Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

4.713A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

4.7.4Serd permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.
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4.71.5Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagcdao de garantia nas
modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou
titulos de capitalizagao.

48. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo
Contratado, deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica, com
correcdo monetaria.

49. Casoaopgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

410. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo
Civil.

41.  Na hipotese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada
por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas
pelo Governo Federal.

4110 titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicbes gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8° lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
marco de 2022).

412. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo
aceitacao, o pagamento de:

4.12.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

4122 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4123 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo Contratado.

413. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto
ao empregado apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante
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liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente
de transito em julgado de decisao judicial.

414, No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da
emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

415. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

416. Se ovalor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

417. 0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

4.17.1 0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

4.17.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

418. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.18.1 A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observarda a
regulamentacao da Susep.

4.18.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apdlice.
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419. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou
ap0s a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.19.1 Em se tratando de servigos executados com dedicacao exclusiva de mao de
obra, a garantia somente sera liberada ante a comprovacao de que o Contratado pagou
todas as verbas rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas,
incluindo suas repercussfes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a
legislagdo que rege a matéria;

4.19.2 Também podera haver liberagcdo da garantia se a empresa comprovar que 0s
empregados serao realocados em outra atividade de prestacao de servigcos, sem que
ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

419.3 Por ocasiao do encerramento da prestagao dos servicos Contratados, a
Administragdo Contratante poderd utilizar o valor da garantia prestada para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da nao
comprovacao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagao
dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servigos.

420. 0O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

421. 0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang6es a contratada.

4.22. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.23. Sera facultada a realizagdo de visita técnica para conhecimento do local onde ser&o
executados os servicos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as
dificuldades que possam interferir na execucao dos servigos, ressalvando se que a visita
técnica ndo se aplica para efeito de habilitacdo, somente para efeito de execucdo,
assumindo os riscos da execugdo na hipotese de ndo realizar a visita técnica.

4.24. 0 licitante podera realizar visita no local de execucdo dos servigos, acompanhado
pelo servidor do CISAMAPI designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00h
as 16:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 98418.5824
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ou e-mail licitacao@cisamapi.mg.gov.br. Durante a visita devem ser esclarecidas
quaisquer duvidas do projeto.

4.25. 0 prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessdo publica.

4.26. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.27. Realizada a vistoria, na forma do item 4.21, ndo serao admitidas eventuais e
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes do local da prestagao dos servigos, devendo o contratado, solucionar
todas as eventuais pendencias e apontamentos para a execucdo do objeto previamente a
assuncao do onus dos servigcos decorrentes.

4.28. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

Instalagdo de escritorio

4.29. Nao se aplica.

Margem de Preferéncia

430. Nao se aplica.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1 Inicio da execucdo do objeto: em até 10 (dez) dias apds a emissdo da ordem de
servigos.

512 A empresa vencedora, previamente ao inicio da execugdo dos servigos, devera
providenciar, e comprovar junto ao CISAMAPI, quando for o caso:

5.1.2.1 Registro no Cadastro Nacional de Obras - CNO, observadas as hipoteses
de dispensa de registro previstas no Art. 4°, caput, Inciso | e Il e paragrafo Unico da
IN/RFB 2061/2021;

5.1.2.2 Emissdo de ART que devera ser registrada em até 10 (dez) dias apds a
liberacdo da ordem de servico ou apds a assinatura do contrato ou de documento
equivalente, desde que ndo esteja caracterizado o inicio da atividade;
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5.1.2.3 O original do Alvard de Construcdo/reforma expedido pelo orgdo
competente, na forma das disposi¢oes das leis em vigor;

5..3 Comprovar o atendimento das normas de medicina e segurang¢a do trabalho,
concernente ao treinamento, fornecimento de EPIs, e respectiva comprovacao destas
acoes;

5.1.4 Comprovar a disponibilidade dos recursos humanos e equipamentos necessarios a
execucao do objeto;

515 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: Conforme Projeto Executivo e
memoriais descritivos - Anexo

5.1.6 Os servicos serdo desenvolvidos de acordo com as normas, Especificacées Técnicas
estabelecidos pelo CISAMAPI, normas ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), normas do Conselho Regional de Engenharia (CREA), e Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA), e demais normas atinentes ao objeto e demais
legislagdes aplicaveis;

517 Cronograma de realizagdo dos servigcos: de acordo com o cronograma fisico
financeiro, anexo a este Termo de Referéncia.

Local e horario da prestagio dos servigos

52. Os servicos serao prestados no seguinte enderego: Sede Administrativa do
CISAMAPI, localizada a Avenida Ernesto Trivelalto, 120, Bairro Tridangulo, Ponte Nova, Minas
Gerais;

53. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 07h00min as 17h30min, em dias
uteis, salvo casos especificos e comunicados a Diretoria Assistencial do CISAMAPI, com
antecedéncia.

Materiais a serem disponibilizados

54. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicao quando
necessario.

Informagodes relevantes para o dimensionamento da proposta

55. Nos pregos unitarios propostos deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita execucdo dos servigos, encargos sociais e inclusive as
despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, fretes,
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seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislagao Social,
Trabalhista e Previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario
para a execucado total e completa do objeto do presente certame, bem como lucro,
conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso,
direito regressivo em relagao a Contratante,

5.6. 0 valor oferecido pelos proponentes ndo podera ser superior ao valor unitario de
referéncia indicado pelo CISAMAPI, e nem superior ao valor global do certame, sob pena
de desclassificagao da proposta;

57. O calculo do BDI devera ser uniforme em toda a planilha, desde que observado os
limites de calculo da composicdo do BDI do edital;

58. Somente sera realizada alteragdo de preco por reequilibrio econdomico-financeiro
de acordo com o item 15 do edital;

59. A Contratada arcard com os prejuizos decorrentes de alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos;

510. Sera exigida a garantia de proposta de que tratam o Art. 58, da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual de 1% do valor estimado da contratagao.

51. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 § 1° do
art. 96, da Lei Federal n°14.133/2021.

5.11.1 Caso o licitante opte pela modalidade caugdo em dinheiro, o depdsito devera ocorrer
na conta abaixo descrita:

Favorecido: Consdrcio Intermunicipal de Saldde da Microrregido do Vale do Piranga
Caixa Econdmica Federal

Agencia: 0146-5

Operacgao: 006

Conta Corrente: 71170-9

512. A comprovacao da garantia de proposta deve ser realizada no ato do cadastramento
da proposta de precos do fornecedor.

513. E expressamente proibido a identificag3o do licitante, para que os condutores dos
certames nao tenham acesso a identificacao dos licitantes que apresentaram a garantia
de proposta. Caso ocorra a quebra do anonimato para a conferéncia das apdlices da
garantia de proposta, que os sistemas se ajustem para em baralhar, renomear ou até
mesmo renumerar a identificacdo dos licitantes para garantir os principios da isonomia,
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da moralidade e da segurancga juridica para ambas as partes: Administracdo Publica e
licitantes.

514. Ressaltamos que a falta de apresentacdo da garantia de proposta, sujeitara o
licitante a desclassificacdo de sua proposta de precos e a excluséo da sua participacio no
certame licitatorio.

515. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

5.16. Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar
o contrato ou a nao apresentagao dos documentos para a contratagao.

Especificagao da garantia do servigo

517. A contratada deve garantir a execugao dos servigos ora propostos neste objeto,
ainda se comprometendo a reparar imediatamente, sem qualquer 6nus ou despesa
adicional para o consorcio.

518. Quanto a qualidade, manutencdo e garantia dos servicos executados, devera a
empresa vencedora, assegurar a completa reparacdo e/ou reposicdo de materiais e
servigos defeituosos, além de assegurar a qualidade dos servicos executados conforme
consta no artigo 618 do Cddigo Civil.

519. A empresa vencedora devera apresentar durante a realizagdo dos servicos, sempre
que for solicitada, regularidade fiscal com todos os tributos e taxas a eles atribuidos.

Uniformes

520. Os empregados da Contratada deverao estar uniformizados, bem como utilizarem
todos EPIs necessarios.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A gestdo e fiscalizacdo do contrato observara o Decreto CISAMAPI n° 003/2022
https://www.cisamapi.mg.gov.br/documento/decreto-n-03-%E2%80%93-regulamenta-a-
gestao-e-fiscalizacao-e-contratos-administrativos-31

6.2. 0O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

63. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.4.  As comunicagbes entre o orgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

65. 0 orgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgio ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigagfes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de aferigdo
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.7.  Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.7.1 - Acompanhar diariamente os Relatdrio Diario de Obra;

6.7.2 - Proceder com reunioes com a contratada;

6.7.3 - Realizar os relatorios de fiscalizaco.

Preposto

68. 0 Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execucgao do objeto Contratado.

69. 0O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para
o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagao

610. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

61. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracgao.

6.12. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
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6.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

6.14. 0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.16. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogagao contratual.

617. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no
Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente
a contratagdo, por forga da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de
2022.

Fiscalizagao Administrativa

619. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢ées de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatodrios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagoes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. A fiscalizacdo do objeto sera exercida pelas fiscal, Viviane Cordeiro de Oliveira.
Gestor do Contrato

6.22. Cabe ao gestor do contrato:
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Cé,l.gAlv}cf:!::rllar a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servicgo, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

6.22.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3 acompanhar a manutencgao das condigoes de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.22.4 emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes assumidas pelo
Contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

6.22.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6 elaborar relatdrio final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.22.7 enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao nos termos do contrato.

6.22.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1. as denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 2% inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.22.8.2.a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas
obrigagées trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,
Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
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6.23. A gestdo do objeto licitado sera exercida pela Gestora de contratos Aline Gomes
Santana.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. 0 periodo apurado para medicdo devera ser em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro da obra a ser realizada.

7.2. 0 prazo para envio da medicdo sera entre o dia 10 e o dia 20 do més posterior ao
fechamento do periodo a que se refere a propria medicao.

7.3. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.3.1 nao produziu os resultados acordados,

7.3.2deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.3.3deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.4.  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.41Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execucgao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de calculo detalhada.

7.42Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.430 Contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

75. 0 prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicagéo
de cobranca oriunda do Contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.
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7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7. 0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o
periodo conforme cronograma fisico financeiro, anexo a este Termo de Referéncia.

710. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacées da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato
convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios
concernentes aos salarios e as obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS
do més anterior, dentre outros, emitindo relatorio que sera encaminhado ao gestor do
contrato.

7.11.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

712. 0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Gnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

713. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.14.  Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.
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715.  Quando a fiscalizacdo for exercida por um uUnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.16. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.16.1 Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento.

7.16.2 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.16.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.16.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.16.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao.

717.  No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa
da execucgao do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

718.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.
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719. 0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Liquidagao
7.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de

dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.21. 0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagoes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.22. Parafins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) a data da emissao;

[1) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) ovalor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.23. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacgdo da regularizacdo da
situagao, sem onus ao Contratante.

7.24. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.25. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.25.1 verificar a manutencao das condigoes de habilitacao exigidas;

7.25.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacao
no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracio
ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
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regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.27. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao Contratado a ampla defesa.

7.29. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo
regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.30. 0 pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacao da liquidagao da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.31.  No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice de INPC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.32. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.33. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.34.  Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

7.34. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagcao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

7.35. 0O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Ttiangulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br

Pagina 17|28

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7FCB-AC0C-2D34-7E1C e informe o c6digo 7FCB-AC0C-2D34-7E1C

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONCALVES

=



Consorcio Intermunicipal de Saude

2 da Microrregido do Vale do Piranga

CISAMAPI

a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.36. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais
elaboradas com base no SEINFRA do més 10 de 2024.

7.37. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagao sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdoes acima descritas as
seguintes sangoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.2Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

8.2.3Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.
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83. A aplicacdo das sancoOes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n®14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.20s enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagao das sangoes serao considerados:
8.9.1a natureza e a gravidade da infragao cometida;
8.9.2as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.40s danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos orgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragoes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao apurados e julgados
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conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

81. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. 0 Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang6es por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancgoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo orgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.1 0 fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade PREGAO sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa ABERTO/FECHADO.

9.2. O intervalo de lances devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Regime de Execucgao

9.3. 0 regime de execugdo do objeto sera de empreitada por preco unitario.
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Critérios de aceitabilidade de pregos

9.4.  Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele
sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos
sera o valor global estimado para a contratacao.

9.410 interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagao de exequibilidade.

Exigéncias de habilitagdo

9.5.  Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7.  Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

98. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigao do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

99. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo
de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;
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9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei
n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo,
subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua
representacdo perante a Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragoes
ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.16.  Provade regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre
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9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagdo Economico-Financeira
9.24. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracgdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

9.25.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

9.25.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

9.25.3 Os documentos referidos acima limitar-se-3o0 ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.25.4 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

9.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado
da contratagao.

9.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.28. 0 atendimento dos indices economicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.
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9.29. 0Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificagdo Técnica

9.31. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacodes e das
condigoes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratacao.

9.31.1 Essa declaragdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacao.

9.32. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente, em plena
validade;

Qualificagdo Técnico-Operacional

9.33. Registro ou inscricdo da empresa e do profissional técnico no conselho profissional
competente, comprovando atividade relacionada com o objeto deste Termo de Referéncia,
conforme o art. 67, §2°, e art. 88, § 3° da Lei 14.133/2021;

9.34. Declaracgdo da LICITANTE de que apresentara, no ato da assinatura do Contrato, os
documentos que comprovem que possui em seu quadro permanente Responsaveis
Técnicos de nivel superior com habilitacdo nas areas de Engenharia Civil e afins,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de servico com caracteristicas semelhantes ao
objeto deste Documento, responsavel pelos servigos constantes na proposta, conforme
art. 59, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966;

9.35. A comprovagdo do vinculo profissional devera ser feita por meio de apresentagéo
de copias de Carteiras de Trabalho (CPTS), ou fichas de registro de empregado que
comprove a condigao de pertencente ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social que
demonstre a condicdo de socio do profissional, ou declaragdo de contratacdo futura do
profissional, com anuéncia deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestagao de servigos,
sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo civil comum;

9.36. Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovacao de
capacitacdo técnico-profissional, deverdo participar do servico objeto deste Documento,
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admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme art. 67, §6° da Lei 14.133/2021;

9.37. Todas as ART's e RRT's deverdo ser preenchidas e recolhidas para todos os projetos
e servicos pertinentes pela CONTRATADA, devendo ser assinadas pelo responsavel técnico
e encaminhadas ao Fiscal do Contrato, para analise e assinatura no campo competente,
antes do seu encaminhamento ao CREA/CAU

9.38. Comprovacao de aptiddao para execugao de servigo similar, de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do
item pertinente, por meio da apresentacao de certidoes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando
for o caso.

9.38.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido em seu nome por empresa(s) de
direito publico ou privado, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes, relativo a capacitacdo para execucdo dos servicos, objeto desse
certame.

9.38.1.2. Para atendimento da qualificacdo técnico-operacional, sera(3o) exigida(s)
certidao(des) de acervo operacional expedida pelo conselho de classe competente
que atesta o conjunto de atividades desenvolvidas pela empresa a partir de registro
no respectivo conselho de classe, que comprove(m) que o licitante tenha executado
0s servigos, em equivaléncia ou superior.

9.38.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

9.38.3 0 fornecedor disponibilizard todas as informagbes necessarias a
comprovagcao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual do
Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

9.38.4 Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.39. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada
a inidoneidade da entidade emissora.

9.40. A apresentacao, pelo fornecedor, de certidoes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consarcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos
os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
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Disposicoes gerais sobre habilitagdo

9.41.  Quando permitida a participacao na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras
que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.42. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento
equivalente, os documentos exigidos para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.43. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacido de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.45. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigoes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

101. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$
184.878,57(cento e oitenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete
centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha de pregos em anexo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagao e sua
alocacao entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco
constante do Contrato.

103. A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados no projeto basico e com os precos da SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais;
SEINFRA - 07/2025 - Minas Gerais/Leste; SICRO - 07/2025 Minas Gerais; SBC 08/2018.

1. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do CISAMAPI.

1.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo:
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01.01.01.10.122.0001.2003.4.4.90.51.00 - Fundo de Investimento CISAMAPI
Ficha: 19
Fonte: 2.500.000.1002

1.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

12. Seguranca e Medicina do Trabalho

12.1 - A contratada devera obrigatoriamente obedecer e respeitar a legislagdo, normas
e critérios pertinentes a seguranca e Medicina do Trabalho.

12.1.1 - A contratada devera apresentar copia de documentacdo que demonstre o
gerenciamento de riscos ambientais (Laudo de Insalubridade e periculosidade,
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, LTCAT e Programa de Controle Médico
de Salde Ocupacional - PCMSO, PPP e CAT.

12.2 - A contratada deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecao individual - EPI, inclusive proceder ao respectivo
treinamento.

123 - 0 equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificagao da contratada.

12.4 - A contratada, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78 e Normas Regulamentadoras pertinentes.

12.5 - A contratada ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores.

12.6 - Deverao ser observadas pela contratada todas as condigcoes de higiene e
seguranga necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao
patrimonio do CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NR aprovadas pela Portaria n° 3.214 de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/717.

12.7 - Somente esta autorizada a executar os servigcos para o contratante, a contratada
que possuir profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as precaugées
relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saide compativel com as atividades
desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverao ser executados sem que sejam
analisados os riscos previstos, os sistemas de protecao individual e coletivo e estado
geral das ferramentas e equipamentos utilizados.
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12.8 - O contratante atuara objetivando o total cumprimento das normas, conforme este
topico, estando autorizada a interditar servicos ou parte deste em caso de ndo
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas nao serao
caracterizadas como justificativa por atraso das obras.

12.9 - A contratada devera, de imediato, providenciar o atendimento das exigéncias do
contratante para casos especificos em que a fiscalizacdo conceder prazos de 48
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacées dos
referidos prazos ndo poderao ultrapassar 15 (quinze) dias para atendimento completo.

13. DISPOSIGOES FINAIS

13.0.  As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como
sigilosas.

Ponte Nova, MG, 08 de janeiro de 2026.

Déniz Aparecida de Almeida Gongalves
Setor de Compras
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Gerador Cisamapi - Ponte Nova/MG

ENGENHARIA E CONSULTORIA

BDI =

20,17%

SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SEINFRA - 07/2025 - Minas

Gerais/Leste

SICRO - 07/2025 Minas Gerais

SBC 08/2018

Sem
desoneragao

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
045mm, DIMENSAO (3x1,5)m, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES ) SEINFRA )
11 |4 8x40mm, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20x20mm, ESP. 1,25mm, INCLUSIVE und. 1,00 R81.15655 | 2017% & R$138983 | RS 138983 pp og,p; 01 undplacade obra 0.75%
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/
FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS SEINFRA 1 més conforme
12 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, més 1,00 R$ 794,71 20,17% R$95500 | R$ 955,00 | Epliaar cronoarama de obra 0,52%
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/ 9
DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E SEINFRA 01 mobilizagao/
13 | TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE und. 1,00 R$ 167180 | 20,17% ~ R$2009,00 ~R$ 200900 colorio desmobilizagio de 1,09%
LOCAGAO DO CONTAINER container
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, SEINFRA 1 més conforme
14 |CONTENDO UMA (1) PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E més 1,00 R$ 980,00 2017% = R$1.177,67 | R$  1.177,67 0,64%
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO ED-50155 cronograma de obra
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE ) SEINFRA )
15 |POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E und. 1.00 R$ 971,63 2017% | R$1.16761 | RS 116761 ppy goqgs 01 und 0.63%
ACESSORIOS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO SEINFRA o
16 || \MITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 050 | R$174.25567 | 20,17% | R$ 209.403,04 R$1.047.02 | Soio0 > 01 mobiizagao/desmob. 0,57%
SUB-TOTAL| R$  7.746,12 419%
TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METALICA
GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE ) SEINFRA | areadabase +1mem .
¢ |(300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE m2 26,04 R$ 68,41 20.17% R$ 82,21 R$2.14070 | £ 70823 cada lateral = 26,04m2 1.16%
PONTALETE E FIXAGAO
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA SEINFRA erimetro da base =
22 |2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE m 12,80 R$ 63,18 20,17% R$ 75,92 R$ 971,82 ED.17980 P 12 80m 0,53%
TOPOGRAFICA PARA MARCAGAQO DE PONTO TOPOGRAFICO ’
SUB-TOTAL| RS 3.112,52 1,68%
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE . SEINFRA | _ .
31 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO m2 8,24 R$ 11,14 20.17% R$13,39 R$ 123,70 ED-51122 | 46radabase =9,24m2 0.07%
x & laje: (9,24x0,10) + vigas:
32 E(S)(Eg\gj\%’}\% "S@"'F%‘}'{'ME\ES;“/\\L? SQZRQ ;’ IGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 2,24 R$ 110,90 20,17% R$ 133,27 R$ 298,68 Sg'(';‘s‘;';' 2x(1x0,4) + 30% 0,16%
= empolamento = 2,24m3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI | laje: (5,2440,05) + vigas:
33 |CIMENTO/AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m3 0,50 R$ 651,81 20,17% R$ 783,28 R$ 393,21 je: (9,22x0,09) + vigas: 0.21%
AF 05/2021 102473 2x(0,4*0,05) = 0,50m3
34  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR kg 76,00 R$ 14,00 20,17% R$ 16,82 R$ 1.278,61 ES[TSFZFEQ vigas: 16 + laje: 60 = 76kg 0,69%




FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E o SICRO vigas: 5,44m? + 15% = o
3.5 RETIRADA m2 6,26 R$ 91,97 20,17% R$ 110,52 R$ 691,42 3106121 6,26m2 0,37%
vigas: 2x(0,4x0,4x2,2) +
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE o SEINFRA L . 3 o
3.6 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) m3 2,40 R$ 722,61 20,17% R$ 868,36 R$ 2.087,10 ED-49798 laje: (91125‘;)(0—’125216,72]509”1 + 1,13%
b =2,
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, o SEINFRA volume escavagéo = o
3.8 EXCLUSIVE TRANSPORTE m3 2,24 R$ 45,32 20,17% R$ 54,46 R$ 122,06 ED-51131 2.24m3 0,07%
TRANPORTE DE CAMINHAO BASCULANTE DE 6m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT o SINAPI volume carga manual x o
39 ATE 30KM (UNIDADE: m3Xkm). AF_01/2018 - (CONSIDERANDO 20km DE DISTANCIA) m3xkm .21 R$3,09 20,17% R$3.71 R$ 41,61 97914 5km = 11,21m3xkm 0.02%
SUB-TOTAL R$ 5.036,38 2,72%
41 |BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 6" ¢j 14,00 R$ 5,62 20,17% R$ 6,75 R$ 9455  SBCO07823 |4 unds- lista material 0,05%
projeto elétrico gerador
CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO SEINFRA 300m preto + 100m azul -
43 HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 240MM2, TEMPERATURA DE m 400,00 R$ 266,82 20,17% R$ 320,64 R$ 128.255,04 ED-49028 lista material projeto 69,37%
TRABALHO 90°C, TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 0,6/1KV elétrico gerador
CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO SEINFRA | 100m verde - lista material
4.4 HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 120MM2, TEMPERATURA DE m 100,00 R$ 139,44 20,17% R$ 167,57 R$ 16.756,50 ED-49019 roieto elétrico gerador 9,06%
TRABALHO 90°C, TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 0,6/1KV proj 9
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, TIPO "ZC" GARAGEM, PADRAO CEMIG, DIMENSAO
(77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, o SEINFRA 03 unds - lista material o
45 INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E und 3,00 R$ 1.432,45 20,17% R$1.721,38 R$5.164,13 ED-49202 projeto elétrico gerador 279%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
SINAPI 04 unds - lista material
4.6 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO und 4,00 R$ 57,90 20,17% R$ 69,58 R$ 278,31 INSUMOS n . 0,15%
001878 projeto elétrico gerador
& 42m tubulagdo x 0,90
ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA 3 o SEINFRA . ! o
47 | ATERAL. EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m 18,90 R$4528  20.17% R$ 54,41 R$1.02841 | epsi110 profundidade x 0,90 largura 0.56%
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO DE o SEINFRA | 42m - lista material projeto o
48 150MM (6"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO m 42,00 R$ 118,55 20,17% R$ 142,46 R$ 5.983,38 ED-49300 elétrico gerador 3,24%
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 o SINAPI | Volume escavado - volume o
4.9 AF_08/2023 m 18,16 R$ 28,57 20,17% R$ 34,33 R$ 623,40 93382 ocupado pela tubulagéo 0,34%
4.10 COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO m? 18,16 R$ 77,29 20.17% R$ 92,88 RS 1.686,49 SEINFRA |dem volume reaterro 0.91%
MANUAL ED-51097
5 42m extenséo x 0,70m
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 5 o SINAPI L o
4.11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 m 29,40 R$ 61,34 20,17% R$ 73,71 R$ 2.167,14 02404 largura (considerando 1,17%
margem)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 2 o SEINFRA Forma para as caixas: 3 o
412 REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m 575 R$ 80,55 20,17% R$ 96,80 R$ 556,58 ED-8398 |unds x 107x97x90 = 5,75m? 0.30%
SINAPI ' .
413 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE und 24,00 R$ 52,52 20.17% R$ 63,11 R$ 1.514,72 INSUMOS 24 ‘unds —’Ils:ta material 0.82%
FIXACAO 011838 projeto elétrico gerador
SINAPI . .
414 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE und 6,00 RS 35,68 2017% RS 42,88 R$ 257,26 INSUMOS 06 .unds -’Ils_ta material 0.14%
FIXACAO projeto elétrico gerador
001591
SUB-TOTAL| RS$ 164.365,91 88,90%

5.1

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019

m2

85,00

R$ 2,09

20,17%

R$ 2,51

R$ 213,48

SINAPI
99814

Area de intervengéo = 85m?

0,12%




PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60x40)cm, PARA INAUGURAGAO, INCLUSIVE . SEINFRA 01 und placa de .
52 |Eacko und. 1,00 R$ 127101 | 2017%  R$ 1.527,37 R$ 162737 | oo inaugLracE0 0,83%
SUB-TOTAL|  R$ 1.740,85 0,94%

ADMINISTRACAO LOCAL 1° QUARTIL - % BASEADA ACORDAO 2.622/2013 DO TCU SOBRE |, . SINAPI . )
61 SOMA DOS ITENS 1 a5 % 198 | R$182.001,79 | 20,17% | R$ 145.292,03 R$ 2.876,78 99814 Area da base 1,56%
SUB-TOTAL|  R$ 2.876,78 1,56%

lara Ribeiro Gongalves
Engenheira Civil - CREA MG 350.061/D




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Folha: 01/01
—
N Gerador Cisamapi - Ponte Nova/MG Prazo: 1 més
ENGENHARIA E CONSULTORIA
Rev. A

10 MOBILIZ@CAO DA OBRA/ FISICO 4,19% 100,00% 100,00%
) INSTALACOES PROVISORIAS FINANCEIRO | R$ 7.746,12 | R$ 7.746,12 R$ 7.746,12
0 0, 0,
2.0 SERVICOS PRELIMINARES FISICO 1,68% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 3.112,52| R$ 3.112,52 R$ 3.112,52

0, 0,
30 OBRA CIVIL FISICO 2,72% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 5.036,38 | R$ 5.036,38 R$ 5.036,38

0, 0, 0,
4.0 INSTALACOES ELETRICAS FISICO 88,90% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 164.365,91 | R$ 164.365,91 R$  164.365,91

0, 0, 0,
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES FISICO 100,00% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 1.740,85 | R$ 1.740,85 R$ 1.740,85

0 0, 0,
6.0 ADMINISTRACAO LOCAL FISICO 1,56% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 2.876,78 | R$ 2.876,78 R$ 2.876,78

lara Ribeiro Gongalves
Engenheira Civil - CREA MG 350.061/D




BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)

Grupo A |Despesas indiretas
A1 Administracéo central (AC) 3,00%
A.2 Seguros (S) + Garantia (G) 0,80%
A.3 Risco (R) 0,97%
Total do grupo A:| 4,77%
Grupo B |Bonificagao
B.1 Lucro (L) 6,16%
Total do grupo B:| 6,16%
Grupo C |Impostos (l)
CcA1 PIS 0,65%
C.2 COFINS 3,00%
C.3 ISSQN (Observar a legislagdo do Municipio que trata da aliquota de ISS) 3,25%
Total do grupo C:| 6,90%
Grupo D |Despesas Financeiras (DF)
D.1 Despesas Financeiras 0,59%
Total do grupo D:| 0,59%
BDI: 20,17%

_(1+AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+1)

BDI (1— (I + CPRB)
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B.1 Lucro (L) 6,16%
Total do grupo B:| 6,16%
Grupo C |Impostos (l)
CcA1 PIS 0,65%
C.2 COFINS 3,00%
C.3 ISSQN (Observar a legislagdo do Municipio que trata da aliquota de ISS) 3,25%
Total do grupo C:| 6,90%
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Total do grupo D:| 0,59%
BDI: 20,17%

_(1+AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+1)

BDI (1— (I + CPRB)
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UNA ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO -
EXECUCAO BASE GERADOR

Empreendimento: CISAMAPI
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1.0 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever de forma clara e sucinta as solugdes
adotadas na obra de execugao da base em concreto armado para a instalagdo do novo gerador, bem como
na instalagdo do equipamento, localizado no térreo. Essa interveng@o ocorrerd nas dependéncias do

Cisamapi, na regido proxima ao estacionamento do onibus.
2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA — PROJETO ARQUITETONICO

CIS-CONC-0001-001 BASE GERADOR ¢ DETALHAMENTO ESTRUTURAL
PMPN-CIS-ELE-0001-001 TRACADO ELETRICO - ALIMENTACAO SALA DE RAIO-X

CISAMAPI - INSTALACAO PLANILHA ORCAMENTARIA
GERADOR - REV.B

3.0 CODIGOS E NORMAS

Os codigos e/ou normas relacionados foram utilizados na elaboracdo deste documento ou contém
instrucdes e procedimentos aplicaveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisao mais recente.

NBR 5410/2004 Instalacoes elétricas de baixa tensao
NBR 6118/2023 Projeto de estruturas de concreto
4.0 DISPOSICOES GERAIS

O prédio onde o Consoércio Intermunicipal de Satde da Microrregido do Vale do Piranga -
CISAMAPI esté situado, localiza-se na Av. Ernesto Trivelato, 120 — Tridngulo — Ponte Nova/MG e
possui acesso direto a via publica através de vias pavimentadas. A edificacdo ¢ composta por 03
pavimentos e encontra-se em excelente estado de conservagdo. Todos os pavimentos sdo dotados de
infraestrutura como energia elétrica, 4gua fria, esgoto sanitario e drenagem pluvial.

A presente intervencao consiste basicamente na execucao de uma base em concreto armado para
receber o novo gerador a ser instalado na edificagdo e na adequagao da sala do raio-x, visando atender
as necessidades do equipamento da Carestream (novo raio-x).

Este memorial descritivo servird como um manual de especificagdes de materiais e servigos e
sera destinado a compreensdo e interpretagdo do projeto estrutural da base, projeto elétrico e planilha
or¢amentaria. Sempre que surgir alguma sobre as pegas que compdem o projeto arquitetonico, elas
deverdo ser sanadas antes do inicio da atividade, diretamente a dire¢do do Cisamapi e/ou engenheiro

responsavel pela edificacao.
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5.0 DESCRICAO DA OBRA

O presente Memorial Descritivo define os servigos, materiais € métodos executivos necessarios
a construcdo da base de concreto armado, passagens elétricas, cava e sistema de aterramento, bem como
a infraestrutura para ligacao do gerador de 150 kVA que atendera o CISAMAPI, incluindo todas as
adequacoes civis e elétricas previstas nos projetos.

Para a execugdo da base do novo gerador, previu-se a realizagdo de todas as atividade de obra

civil pertinentes a este servigo. O projeto estrutural da base ¢ o arquivo de prancha CIS-CONC-0001-
001 e deve ser seguido na integra.
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Imagem 02 — Area de execugdo da base do novo gerador.

6.0 SERVICOS INICIAIS E INSTALACOES PROVISORIAS

6.1 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Previamente a execucdo da obra, devera ser emitida a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) referente a execugao da obra, de acordo com a legislagdo vigente. A ART contemplaré os codigos
de todos os servigos a serem executados que constam na planilha orcamentaria e nas especificagoes do

servico contratado. Seu preenchimento ¢ de responsabilidade do profissional devidamente habilitado
com registro/visto no CREA local.

6.2  IDENTIFICACAO DA OBRA
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A empresa executora devera instalar placa de identificacdo da obra com todos os profissionais

envolvidos (pertinentes a cada atividade executada), conforme determina as legislagdes do CREA.

6.3  INSTALACOES PROVISORIAS

A empresa executora devera demarcar um canteiro de obras provirdrio, atendendo aos
dispositivos legais (trabalhista, sanitdrio e seguranga do trabalho), com a finalidade de abrigar os
materiais, ferramentas que serdo utilizados durante a execu¢ao da reforma. Deve ser previsto também o

refeitorio e a instalagdo sanitaria para os funcionarios.

6.4  SERVICOS PRELIMINARES:

1. Demarcacao da area da base e rotas de eletrodutos conforme plantas.
2. Isolamento fisico da 4rea e sinalizagdo de seguranga.
3. Remocao de materiais existentes que interfiram na execucdo conforme indicado no projeto

elétrico (tubulagdo existente a ser removida)

7.0 EXECUCAO BASE DE CONCRETO DO GERADOR
7.1 DIMENSOES E CARACTERISTICAS:

A base devera ser executada conforme desenhos estruturais, com laje macica de concreto fck =20 MPa
e armacao CA-50/CA-60, conforme detalhamento de vigas, lajes e secdes no arquivo estrutural, prancha

CIS-CONC-0001-001 - REV.B.

7.2  ETAPAS:

1. Escavagdo e regularizagao do terreno
e Execucdo de escavagdao manual ou mecanica conforme profundidade indicada.

e Compactacao do subleito.

2. Formas
e Montagem conforme planta de forma (lajes e vigas).

e Material: madeira ou metalica, com travamento adequado.

3. Armaduras
o Instalar armaduras positivas e negativas conforme quadros detalhados no projeto (longitudinais

e transversais)
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e Verificar espagamentos, diametros, comprimentos e dobras conforme tabelas de quantitativos.

4. Concretagem
e Concreto fck =20 MPa, vibrado mecanicamente.

e Acabamento superficial desempenado.

5. Cura

e Minimo de 7 dias com manta imida ou composto de cura.

8.0 INFRAESTRUTURA ELETRICA
8.1 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

A instalacao obedecera ao projeto elétrico (planta do 1° pavimento, cortes e detalhes):
e Tubulacdes subterraneas 2x @150 mm PVC rigido/PEAD para alimentacdo do QGBT
existente.
e Eletrodutos @100 mm em trechos indicados.
e (aixas de passagem tipo ZC, ZC1, ZC2, ZC3, com dimensodes ¢ detalhes executivos
especificados (tampa em ferro fundido, anel pré-moldado, envelope de concreto, brita n°1 etc.)

o Instalagdo de faixa de adverténcia sobre dutos.

8.2 LANCAMENTO DE CABOS

Cabera a contratada o lancamento dos seguintes condutores, conforme especificagdes do projeto

elétrico
e (Cabos SINTENAX 0,6/1 kV, secdes:
o #240 mm?,
o #120 mm?,

e Os cabos deverdo obedecer:
o Distribuicdo por eletrodutos (um circuito trifdsico completo por duto);
o Comprimentos e conexdes idénticos por fase;

o Identificagdo do neutro (cor azul) e condutor de protecao verde ou verde-amarelo.

8.3  QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA — QTA

e Infraestrutura prevé alimentagdo do QTA do gerador e interligagdo com o QGBT existente,

conforme planta.
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Especificagdo e fornecimento do QTA néao fazem parte desta obra, conforme nota do projeto

ACABAMENTO E ADEQUACOES FINAIS

Fechamento e compactacao das valas.

Recolocagdo de piso, passeio ou pavimentagao afetada.

Limpeza geral.

Fixa¢do da base para posterior implantacdo do gerador (equipamento ndo incluso nesta

contratagdo).

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Fornecimento de todo material, mao de obra e equipamentos.
Cumprimento das normas de seguranga NR-10 e NR-18.
Apresentacdo de ART de execucgao (civil e elétrica).

Ensaios ¢ testes: continuidade, isolacao, resisténcia de aterramento.

Ponte Nova, 11 de novembro de 2025

Iara Ribeiro Gongalves — Engenheira Civil

CREA-MG 350.061/D
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
2 g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No© MG202;384318€7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsavel Técnico
IARA RIBEIRO GONCALVES
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1421196492
Registro: 350061MG

Empresa contratada: UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Registro Nacional:  0001237896-MG

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO PIRANGA  CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO Ne°: 120
Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PTE NOVA UF: MG CEP: 35430141
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 19/02/2025

Valor: R$ 5.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO N°: 120

Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PTE NOVA UF: MG CEP: 35430141

Data de Inicio: 19/02/2025 Previsdo de término: 03/04/2025 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: HOSPITALAR Codigo: N&o Especificado

Proprietario: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

PIRANGA
4. Atividade Técnica

15 - Elaboragédo em BIM Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 9,24 m?
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
81 - Projeto Arquitetdnico > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - 1,00 un
DE ALVENARIA

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboracdo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un

#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DA BASE DO NOVO GERADOR, ADEQUAGAO ARQUITETONICA NA SALA DO RAIO-X E
PLANILHA ORGCAMENTARIA

6. Declaragdes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisla¢éo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitacéo seréo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposicédo no seguinte endereco eletronico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FISICA, declaro que informei a0 CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emissdo desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a insercéo de qualquer dado pessoal no campo "observagdo" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
ndo posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAGAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1a712
Impresso em: 03/04/2025 as 15:48:42 por: , ip: 170.83.69.121

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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@g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ M G ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MG20253843187

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima IARA RIBEIRO GONCALVES - CPF: 098.678.656-00
k de de
Local data CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE

DO PIRANGA - CNPJ: 01.095.667/0001-88

9. Informacdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 03/04/2025 Valor pago: R$ 103,02 Nosso Numero: 8607675307

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1a712
Impresso em: 03/04/2025 as 15:48:44 por: , ip: 170.83.69.121

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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@ Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
2 g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No© MG202;38705795
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUICAO POR ERRO DE
DIGITACAO a
MG20253843194

1. Responsavel Técnico
FILIPE AUGUSTO NARDY PAIVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1418799246
Registro: MG0000245457D MG

Empresa contratada: UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Registro Nacional:  0001237896-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Consoércio Intermunicipal de Saiude da Microrregido do Vale do Piranga CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88
AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO N°: 120

Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430141

Contrato: Né&o especificado Celebrado em: 19/02/2025

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO N°: 120

Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430141

Data de Inicio: 19/02/2025 Previsao de término: 15/04/2025 Coordenadas Geogréficas: 0,0

Finalidade: SAUDE Cadigo: Ndo Especificado

Proprietario: Consércio Intermunicipal de Satde da Microrregido do Vale do Piranga CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 1,00 un
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
66 - Laudo > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE 1,00 un

ATERRAMENTO ELETRICO

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART referente ao projeto elétrico e laudo de aterramento de reforma do Cisamapi

6. DeclaragGes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protegéo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitagdo serédo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposi¢éo no seguinte enderego eletrdnico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FiSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emiss&o desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, 0s seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que € proibida a insercédo de qualquer dado pessoal no campo "observagdo" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
ndo posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAQAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wW3Y
Impresso em: 14/04/2025 as 13:45:44 por: , ip: 143.202.52.27

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MG20253870575

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUICAO POR ERRO DE
DIGITACAO a
MG20253843194

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima FILIPE AUGUSTO NARDY PAIVA - CPF: 104.139.596-51

X de de

Local data Consoércio Intermunicipal de Satde da Microrregido do Vale do Piranga -
CPF: 01.095.667/0001-88

9. Informacdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wW3Y
Impresso em: 14/04/2025 as 13:45:44 por: , ip: 143.202.52.27

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais




ANEXO Il —= MAPA DE RISCOS

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88

Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




Consdrcio Intermunicipal de Saude

b da Microrregidao do Vale do Piranga

CISAMAPI

MAPA DE RISCOS

Objeto:

Execucdo de servigos de engenharia para construcdo da base civil e instalagdo de gerador de energia,
incluindo adequagdes necessdrias e instalagdo eletromecanica.

Identificagdo Sintética dos Riscos
1. Riscos Técnicos

¢ Risco: Dimensionamento inadequado da base ou incompatibilidade com o gerador.

e Probabilidade: Média | Impacto: Alto

e Mitigacdo: Exigéncia de projeto executivo, ART/RRT e vistoria técnica prévia.

e Risco: Falhas na instalacdo elétrica e eletromecanica.

e Probabilidade: Média | Impacto: Alto

e Mitigacdo: Mao de obra qualificada, acompanhamento por responsavel técnico e fiscalizagdo
do contrato.

2. Riscos Operacionais

e Risco: Atraso na execugdo dos servicos.

e Probabilidade: Média | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Cronograma fisico-financeiro e acompanhamento periédico.
¢ Risco: Interferéncia nas atividades da unidade atendida.

e Probabilidade: Média | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Planejamento da execugdo e isolamento da 4rea de obra.

3. Riscos Financeiros

e Risco: Orgamento subdimensionado ou custos imprevistos.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Planilha orgcamentdria detalhada e contratacio por valor global.
e Risco: Inexecugdo contratual por incapacidade financeira da contratada.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto

e Mitigacdo: Exigéncia de habilitacdo econdmico-financeira.

4. Riscos Juridicos e Ambientais

e Risco: Descumprimento contratual.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Fiscalizagdo formal do contrato.

e Risco: Destinagao inadequada de residuos e impactos ambientais.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Cumprimento das normas ambientais e de seguranca do trabalho.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/909E-43D8-45BB-0CF1 e informe o c6digo 909E-43D8-45BB-0CF1

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

=



Consdrcio Intermunicipal de Saude

b da Microrregidao do Vale do Piranga

CISAMAPI

Conclusao:

Os riscos associados a contratagdo sdo considerados controldveis, podendo ser mitigados por meio de
adequado planejamento, definicdo clara do objeto, exigéncias técnicas proporcionais e fiscalizacdo
efetiva durante a execucao contratual.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/909E-43D8-45BB-0CF1 e informe o c6digo 909E-43D8-45BB-0CF1

Assinado por 2 pessoas: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

=



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: 909E-43D8-45BB-0CF1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO (CPF 049.XXX.XXX-01) em 29/12/2025 14:48:42

GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 29/12/2025 15:50:00

GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://cisamapi.1ldoc.com.br/verificacao/909E-43D8-45BB-0CF1



ANEXO IV — MINUTA DO
CONTRATO

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88

Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato n° /2026
Processo Administrativo n° __ /2026

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO
PIRANGA - CISAMAPI, pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ n°
01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, n° 120, Bairro Triingulo,
Municipio de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, neste ato
representado pelo Presidente em exercicio o Sr. EDER ELOI ALVES PENA, brasileiro,
funciondrio publico, residente e domiciliado na cidade de Sem-Peixe & Rua
Jose Ribeiro Ferreira, n.° S/N°, Bairro Centro, portador da Carteira de Identidade
N.° 16396472 e inscrito no CPF sob o N.° 105.447.386-24, denominado
CONTRATANTE e [RAZAO SOCIAL DO CONTRATADO], inscrito no CNPJ n°
[NOMERO CNPJ], com endereco [ENDERECO COMPLETO], representado por
[NOME COMPLETO, CPF E CARGO EXERCIDO NA EMPRESA], tendo em vista o que
consta NO Processo N® ......cvveeeeeeeeecnnennn.n. e em observancia ds disposicdes da Lei
N° 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de
processo administrativo de contratacdo n° [NUMERO DO PROCESSO], mediante
as cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de obras e servicos
comuns de engenharia de ., has condicoes
estabelecidas Termo de Referéncia anexo ao edital e na proposta final ajustada
do confratado anexo, observada a especificacdo a seguir indicada.

1.2. Objeto da contratacdo:

ITEM DESCRICAO/ Unidade | Quantidade
ESPECIFICACAO de
Medida

1.3.SGo anexos a este instrumento e vinculom esta contratacdo,
independentemente de transcricdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia anexo ao edital e a proposta final ajustada que
embasou a contratacdo e eventuais anexos;

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de até 12 (doze) meses, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133/2022, prorrogdvel nos termos do art. 107 Lei n°
14.133/2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela
autoridade competente, de que as condicdes e 0s precos permanecem
vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o contratado.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual serd o de regime indireto.

3.2. A gest@o do confrato competird ao servidor (a) Patricia Soares Viana.

3.3. Os prazos e condicdes de conclusdo, entrega constam no item 5 do termo
de referéncia, anexo a este Contrato.

3.4. MAPA DE RISCO disposto no anexo V:

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO
4.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. PRECO

5.1.1. O valor total da contratacdo € de R$ .......... (.....), observados os valores
unitdrios e total por item abaixo indicados:

ITEM DESCRICAO/ Unidade | Quantidade | Valor | Valor
ESPECIFICACAO de Medida Unitdrio | Total

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tfributos e/ou impostos,
encargos sociais, frabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos ao confratado dependerdo dos quantitativos de objeto efetivamente
executados, apurados na periodicidade mensal através de boletim de
medicdo sujeito a fiscalizacdo e aprovacdo do contratante;

5.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

5.2.1. O periodo apurado para medicdo deverd ser em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro da obra a ser realizada.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




5.2.2. O prazo para envio da medicdo serd entre o dia 10 e o dia 20 do més
posterior ao fechamento do periodo a que se refere a prépria medicdo.
5.2.3. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional &
iregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate
que o Contratado:
5.2.3.1. nGo produziu os resultados acordados,
5.2.3.2. deixou de executar, ou nGo executou com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
5.2.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos
para a execucdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.
DO RECEBIMENTO
5.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de cardater técnico e administrativo.
5.3.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da
execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e meméria de cdlculo detalhada.
5.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
5.3.3. O Contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.
5.4. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de
comunicacdo de cobranca oriunda do Contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
5.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico.
5.6. O fiscal administrativo do confrato realizard o recebimento provisdrio do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de cardter administrativo.
5.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, readlizard o recebimento
provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
5.8. Para efeito de recebimento provisério, serd considerado para fins de
faturamento o periodo conforme cronograma fisico financeiro.
5.9. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
5.9.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliacdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
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prestacdo dos servicos realizados em consond@ncia com os indicadores previstos
no ato convocatdrio, que poderd resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a confratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

5.9.2. o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizagcdo dos dispéndios
concernentes aos saldrios e ds obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e com o
FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado
ao gestor do contrato.

5.10. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
Ultimo.

5.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no recebimento provisério.

5.12. A fiscalizagcdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no recebimento provisorio.

5.13. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades.

5.14. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo
Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relagcdo 4 fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.15. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagcdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

5.15.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

5.15.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o
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pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando
ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;
5.15.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e
5.15.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.
5.15.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.
5.16. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
quanto & parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacd&o e pagamento.
5.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enguanto pendente a solucdo,
pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.
5.18. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato.
LIQUIDACAO
5.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd
o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.
5.20. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-
se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de confratacdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75
da Lein® 14.133, de 2021.
5.21. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscall
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como;

) o prazo de validade;

) a data da emissco;

1) os dados do contrato e do érgdo contratante;

V) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

V) o valor a pagar; e

Vi) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
5.22. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao Confratante.

5.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art.
68 da Lein® 14.133/2021.

5.24. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:

5.24.1. verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas;

5.24.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacdo/contratacdo no dmbito do érgdo ou entidade, tais como a proibi¢cdo
de contratar com a Administracdo ou com o Poder PUblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

5.25. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do Contratante.

5.26. NGo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o Contratante deverd comunicar aos érgdos responsdveis pela
fiscalizacdo daregularidade fiscal quanto d inadimpléncia do Contratado, bem
como guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de
seus créditos.

5.27. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescis@o contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

5.28. Havendo a efetfiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

5.29. FORMA DE PAGAMENTO

5.29.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contfratado.

5.29.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancdria para pagamento.

5.29.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislac@o aplicavel, incluidos o IRRF, ISSQN E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
PATRONAL, conforme o caso.

5.29.4. Independentemente do percentual de fributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento,
os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
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5.29.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo fributdria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado & apresentacdo de comprovacdo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

5.30. PRAZO DE PAGAMENTO

5.30.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis,
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior,
nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

5.30.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Confratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de INPC
de correcdo monetdria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreaqjustdveis no prazo de um
ano confado da data do orcamento estimado, considerando as planilhas
referenciais elaboradas com base no SEINFRA do més 10 de 2024.

6.2. Apds o interregno de um ano, e desde que formalmente solicitado pelo
contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do indice INCP, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade

6.3. Nos reqajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagard ao Contratado a importéncia calculada pela Ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(Go)
adotado(s), em substituicdo, ofs) que vierlem) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.
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7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado,
de acordo com o contrato e seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia ou Projeto Bdsico;

7.3. Noftificar o Contfratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucoes por ele
propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto
executado, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato,
conforme cronograma fisico-financeiro;

7.7. Aplicar ao Contratado sancdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial
do Contrato e pelas demais infracdes administrativas sujeitas a fiscalizagcdo do
Contratante;

7.8. Cientificar o érgdo de representacdo judicial para adogcdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes, inclusive de
restabelecimento do reequiliorio econdmico-financeiro, e reclamacodes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum
interesse para a boa execucdo do ajuste (Lei n® 14.133/2021, art. 123, caput).
7.10. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto
pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133/21.

7.11. NGo praticar atos de ingeréncia na administracdo do Contratado, tais
como:

7.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratado,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contfratacdo previr o atendimento direto, tais como
nos servicos de recepcdo e apoio ao usudrio;

7.11.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para tfrabalhar no Contratado
7.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores do
Contratado, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
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previstas no objeto da contfratacdo e em relacdo & fungcdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado;

7.11.4, Considerar os trabalhadores do Contratado como colaboradores
eventuais do préprio érgdo ou entfidade responsdvel pela contratacdo,
especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

7.12. Fornecer por escrito as informacoes necessdrias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato.

7.13. Redlizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

7.14. Assegurar que o ambiente de frabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.15. N@o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados & execucdo do contrato, bem como por
qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.16. Previaomente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias,
liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio
da sua execucdo.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto:

8.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representd-lo na execucdo do contrato.

8.2.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser
recusada pelo d6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior

8.4. Alocar os empregados necessdrios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender ds recomendacdes de
boa técnica e alegislacdo de regéncia.

8.5. Substituir no prazo fixado pelo fiscal do confrato os empregados alocados
que ndo se mostrem adequados para a execucdo do objeto.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
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verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualguer dano causado & Administracdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos.

8.8. Efetuar comunicacdo ao Confratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido,
para adocdo de agcdes de contingéncia cabiveis.

8.9. NGo confratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contfratante ou do Fiscal ou Gestor do confrato, nos termos do
artigo 48, pardagrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contfratante, salvo na
hip&tese do §2° do art. 121 da Lei n® 14.133/2021.

8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execucdo do objeto contratual.

8.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Confratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
frabalhos, bem como aos documentos relativos d execucdo do
empreendimento.

8.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.14. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessdrio & execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes PuUblicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca,
higiene e disciplina.

8.16. Submeter previaomente, por escrito, ao Contratante, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam ds
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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8.17. Ndo permitir a utilizacdo de qualguer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para o0s maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do tfrabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

8.18. Manter durante toda a vigéncia do contfrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na
licitacdo, ou para qualificacdo, na contratacdo direta.

8.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

8.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do conftrato.

8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do Confratante.

8.22. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou funcdo de
confianca no ¢érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203,
de 2010.

8.23. Assegurar aos seus frabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no frabalho.

8.24. Garantir o acesso, a qualquer tempo, ao local dos frabalhos, bem como
aos documentos relativos & execucdo do empreendimento.

8.25. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que infegram o Termo de Referéncia, no prazo determinado.
8.26. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observ@ncia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

8.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado.

8.28. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.
8.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

8.30. Atender d&s solicitacdes do Contratante quanto & substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo
do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.
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8.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

8.32. Instruir seus empregados a respeito das afividoades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

8.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas Areas
do Contratante.

8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as dreas de atuacgdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
8.35. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessdrias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicdvel.

8.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.37. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

8.37.1. Qualqguer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites mdximos de
emissdo de poluentes admitidos na legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

8.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata.

8.38. Responder por qualquer acidente de frabalho na execucdo dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contfratante,
de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
Qo servico de engenharia.

8.39. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Confratados, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio,
a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreenséo das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos.

8.40. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

8.41 Em se fratando de afividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execugdo do
servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsdveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e
os gerentes das dreas que executardo os servicos contratados.

9. CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1 Serd exigida a garantia da contratacdo de que fratam os arts. 96 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do
contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianca bancdria ou ftitulo de capitalizagcdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacdo.

10.2 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia
adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
Ultimo e o valor da proposta.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021, serdo aplicadas as
sancoes administrativas nas seguintes hipdteses:
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11.1.1. Adverténcia, aplicdvel ao responsdvel que der causa a inexecucdo
parcial do confrato quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

11.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando ndo se justificar a imposicdo
de penalidade mais grave, aplicdvel ao responsdvel que:

11.1.2.1. Incorrer na inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano ao
CISAMAPI, ao funcionamento dos servicos puUblicos ou ao interesse coletivo;
11.1.2.2. Incorrer na inexecucdo total do contrato;

11.1.2.3. Deixar de enfregar a documentacdo exigida para o certame;

11.1.2.4. NGdo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

11.1.2.5. Ndo celebrar o confrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a confratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

11.1.2.6. Ensejar o retardamento da execucdo ou da enfrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

11.1.3. Declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar, aplicdvel ao
responsdvel que:

11.1.3.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do
contrato;

11.1.3.2. Fraudar a licitacdo ou praficar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

11.1.3.3. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

11.1.3.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
11.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013";

1Lei n° 12.846/2013:

[-]

Art. 5° Constituem atos lesivos a administragdo publica, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles
praticados pelas pessoas juridicas mencionadas no paragrafo Gnico do art. 1°, que atentem contra o patrimonio publico
nacional ou estrangeiro, contra principios da administracéo publica ou contra 0s compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil, assim definidos:

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;

Il - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei;

11l - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses
ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV - no tocante a licitacdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinag&o ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento
licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realiza¢éo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou celebrar contrato
administrativo;
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11.1.3.6. Nas infracdes administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e confratar.

11.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsdvel que der causa a infracoes
administrativas serd calculada observando o valor minimo de 0,5% (meio por
cento) e mdaximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitacdo,
da ata registrada ou do confrato licitado ou celebrado no caso de contratacdo
direta na hipdtese do responsdvel que der causa a infracdes administrativas
puniveis com as sangcoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e
declaracdo de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulacdo
de aplicacdo de sancdes prevista no §7° do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.
11.1.4.1. Sem prejuizo de aplicacdo do disposto no item 11.1.4, serd aplicdvel a
penalidade de multa:

11.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15%
(quinze por cento) para as seguintes infracdes administrativas:

11.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a
pregoeiro/a durante o certame;

11.1.4.1.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidaomente
justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

11.1.4.1.1.2.1. NGo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou
apds a negociacdo;

11.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

11.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacdoes do edital;

11.1.4.1.1.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a confratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogagdes de contratos celebrados
com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a administragéo publica;

V - dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de érgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua
atuacéo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgéos de fiscalizagéo do sistema financeiro nacional.

§ 1° Considera-se administracéo publica estrangeira os 6rgédos e entidades estatais ou representacdes diplomaticas de
pais estrangeiro, de qualquer nivel ou esfera de governo, bem como as pessoas juridicas controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder publico de pais estrangeiro.

§ 2° Para os efeitos desta Lei, equiparam-se a administrag&o publica estrangeira as organizag6es publicas internacionais.
§ 3° Considera-se agente publico estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem
remuneragdo, exerga cargo, emprego ou funcdo publica em 6érgdos, entidades estatais ou em representagdes
diploméaticas de pais estrangeiro, assim como em pessoas juridicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
publico de pals estrangeiro ou em organizag¢Bes publicas internacionais.
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11.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem |justificativa, a assinar o confrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo;

11.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por
cento) para as seguintes infracdes administrativas:

11.1.4.1.2.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo.

11.1.4.1.2.2. Fraudar a licitacdo.

11.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

11.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

11.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

11.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

11.1.4.1.2.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.
11.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

11.2. A sancdo administrativa de impedimento de licitar e contratar impedird o
responsdvel de licitar ou contratar no dmbito do CISAMAPI pelo prazo méximo
de 03 (trés) anos.

11.3. A sancdo administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedird
o responsavel de licitar ou confratar no dmbito da administracdo direta e
indireta de todos os Entes publicos da federacdo pelo prazo minimo de 03 (irés)
anos e maximo de 06 (seis) anos.

11.4.Se o valor aplicado pela sancdo, somado das indenizacdes cabiveis,
ultrapassar o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao
contratado, serd promovida de forma cumulativa:

11.4.1. Acompensacdo da sancdo e eventuais indenizacdes no valor pendente
de pagamento ao contratado;

11.4.2. Eventual diferenca ndo compensada no item anterior seja descontada
da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

11.5. A aplicagcdo das sangcdes administrativas previstas neste ato convocatério
ndo exclui, nem afasta, a obrigacdo de reparacdo de integral de eventual
dano causado ao CISAMAPI.

11.6. A dosimetria das sancdes administrativas e o respectivo processo
administrativo de apuracdo e eventual responsabilizacdo mediante aplicacdo
de sancdo administrativa observard o regulamento prdprio expedido constante
de endereco eletronico no sitio oficial do CISAMAPI.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1 Ressalvada a hipétese de prorrogacdo contratual prevista no item 2.1, o
contrato  se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas
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as partes contraentes, sem prejuizo de aplicacdo das penalidades indicadas na
cldusula décima primeira.

12.1 O confrato pode ser extintfo antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.

12.2 Nesta hipoétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.3.1 Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

12.3.2 Relacdo dos pagamentos j&a efetuados e ainda devidos; E

12.3.3 Indenizacdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo d conta de
recursos especificos consignados no orcamento deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:

Dotagdo:

Ficha:

Fonte:

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada
apds aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

13.3. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, pelas normas e principios gerais dos contratos.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do termo de contrato.

14.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento
no Didrio Oficial do Municipio nos termos e condicdes previstas no art. 94 c/c o
art. 176, ambos da Lei n° 14.133/21.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §1°)

16.1. E eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova — MG para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Confrato que ndo possam ser
compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Ponte Nova, .......... (o [ TR de 20.....

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO V — MINUTA DA
PROPOSTA
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MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGAO ELETRONICO N° 01/2026

OBJETO: Confratacdo de servicos de engenharia para construcdo de base e instalacdo do
gerador de energia.

Razdo social:

CNPJ:

Endereco completo:

E-mail: Telefone/Fax:

ITEM DESCRICAO DO ITEM CATMAT |UNID QTD VALOR | VALOR

UND TOTAL

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

LOCAL E DATA:

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
DO LICITANTE
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ANEXQO VI - ETP
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Consdrcio Intermunicipal de Saude

b da Microrregidao do Vale do Piranga

CISAMAPI

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO ETP:

Autoridade responsavel pela demanda: Maria Regina de Carvalho Martins.

Agente Publico da area de licitagGes responsavel pela elaboragdo do ETP: Fernanda Rodrigues
Hermenegildo.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Execucdo de servigos de engenharia para construgdo de base e instalacdo do gerador de energia
adquirido através do Processo Licitatério n° 003/2024 - Pregdo Eletronico n°® 001/2024 — Programa
FARMACIS.

Ressaltamos que foi licitado através do Processo Licitatério n° 027/2025 — Pregdo Eletronico n°
021/2025 os servicos objeto desse estudo, porém os mesmos foram dimensionados de forma errdonea
pelos servicos de engenharia. Deixando de contemplar todo cabeamento necessario para instalagdo do
gerador na sede do CISAMAPL

Conforme despacho no processo, foi solicitado aditivo de supressdao dos itens 2.0 SERVICOS
PRELIMINARES - BASE GERADOR e 3.0 OBRA CIVIL - BASE GERADOR da planilha de
precos, anexa ao contrato, com o correspondente reflexo financeiro, em razdo de erro material
identificado nas especificacdes técnicas e nos valores constantes da planilha de custos elaborada pela
empresa contratada Una Engenharia Ltda., ainda na fase de planejamento do certame licitatério, em
comum a acordo com a empresa contratada TOWERS ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n°
14.272.475/0001-41.

Trata-se no presente caso de obras e servicos comuns de engenharia sem qualquer complexidade
construtiva ou operacional, ndo havendo na sua execucdo prejuizo para afericdo dos padrdes de
desempenho e qualidade almejados, razdo pela qual a licitacdo serd realizada com o Termo de
Referéncia, Memoriais e Projetos Basicos essenciais necessarios e indispensaveis.

Sobre a caracterizacdo da obra como “servigo comum de engenharia” e como “servigo especial de
engenharia” entende que a obra ¢é caracterizada como um servigo comum de engenharia. Estudando o
tema, a defini¢do, de forma genérica, sobre um servico comum de engenharia, segundo o art. 6° da Lei
14.133/2021, ¢ “todo servigo de engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente padronizaveis em
termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequagdo e de adaptacdo de bens mdveis e
imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens”.

Tomando conhecimento sobre a definicdo trazida no artigo 06 da Lei 14.133/2021, € necessério aplicar
esta definicdo no projeto executivo desenvolvido. Resumidamente, grande parte do recurso financeiro
e complexidade técnica estd designada aos servicos de adequacgdo da parte elétrica da sala do Raio X.
Considerando a principal preocupagdo da definicdo de “servico comum”, hd a necessidade de
padronizacdo em termos de desempenho e qualidade.

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou uma série de normativas técnicas,
sendo possivel acessar algumas dessas sobre o assunto e a qualidade dos materiais a serem
empregados nos projetos. Nessas normativas, ha diversos parimetros a serem analisados que
determinam o desempenho e a qualidade, sendo todas analisadas e caracterizadas no memorial
descritivo do projeto executivo. Observamos também a légica por traz da industrializacdo da
constru¢ao civil. Quando um insumo pode ser produzido em larga escala, com controle tecnoldgico, ha
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obrigatoriamente uma padronizagdo em termos de qualidade/durabilidade. Considerando que os
principais insumos do servi¢o de engenharia serdo elementos industrializados, (concreto, aco, pedra de
mao, argamassa etc.), entendemos que ha o enquadramento da defini¢cdo exposta acima sobre “servigo
comum de engenharia”.

3. ALINHAMENTO DA CONTRATACAO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O CISAMAPI, no presente momento, ndo possui plano de contratacdo anual vigente para o exercicio
de 2026.

4. DIRETRIZES QUE NORTEARAO O ETP

Lei Federal N° 14.133/2021;
Decreto CISAMAPI n° 005/2022;
Resolugcdo CONFEA N° 1.137, de 31 de margo de 2023.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A Nova Lei n° 14.133, de 2021, define servico comum de engenharia como: “todo servico de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencao, de adequagdo e de adaptacdo de bens méveis e imdveis, com preservacio
das caracteristicas originais dos bens” (art. 6, XXI, “a”).

Para garantir a eficicia dos procedimentos construtivos e a funcionalidade esperada para a edificagao,
¢é essencial que a obra de adequacdo e reforma atenda a uma série de requisitos indispensdveis. Em
primeiro lugar, € preciso que os materiais escolhidos sejam de alta qualidade e resistentes, a fim de
suportar as condi¢cdes ambientais e climatica adversas.

Além disso, ¢ importante que cada etapa dos servicos seja regida pela rigorosa observancia das
normativas incidentes sobre os diversos aspectos da construcdo civil, a fim de garantir ndo apenas uma
padronizacdo dos métodos e materiais empregados, como também dos resultados esperados para a
edificacdo.

Para as atividades previstas, é essencial que a empresa contratada disponha de equipamentos modernos
e adequados para a execugdo do servico, bem como uma equipe altamente capacitada e experiente. Os
padrdes minimos de qualidade devem ser seguidos para garantir o desempenho esperado de todos os
elementos e instalacdes constantes no projeto base, evitando inobservincias que possam comprometer
a estrutura, o funcionamento e a seguranca da reforma e do imével.

Para a presente contratacdo serd elaborado Termo de Referéncia com os elementos necessdrios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar o tipo de reforma, que assegure
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a
possibilitar a avaliacdo do custo da reforma e a definicdo dos métodos e do prazo de execucio.

Por ocasido da assinatura do contrato, a empresa que se sagrar vencedora devera providenciar o devido
registro ou inscricao na entidade profissional competente, como por exemplo, o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) conforme as dreas
de atuacgdo previstas no Termo de Referéncia e Projetos, em plena validade.

Para a perfeita execu¢do dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar mdo de obra,
equipamentos, insumos, transportes, promovendo sua substitui¢do quando necessario, por ocasido da
futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a
execugao contratual.
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Por fim, é importante que os servicos sigam todas as normas e regulamentacdes ambientais e de
seguranca do trabalho, garantindo a protecdo do meio ambiente e a integridade fisica dos trabalhadores
envolvidos no projeto.

REQUISITOS INTERNOS:

a) Definicdo do local de execucdo dos servigos, a saber: Sede Administrativa do CISAMAPI,
localizada & Avenida Ernesto Trivelato, 120, Bairro Tridngulo, Ponte Nova, Minas Gerais;

b) Defini¢do dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de
acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas, a
serem atendidas pela Contratada;

c¢) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacdes dos fabricantes;

d) Definicdo do or¢amento e do prazo de execucdo dos servigos, com detalhamento de marcos
intermedidrios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Empresa de engenharia para execucao de servi¢os de engenharia, construcdo de base para instalagdo
do gerador, conforme quantitativos previstos nos projetos;

f) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverd constar os nomes
dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados,
conforme disciplina a Resolugdao N° 1.137, de 31 de marco de 2023 CONFEA;

g) Comprovacdo de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certiddes de acervo
técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execu¢do de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

h) Apresentacdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a
ser contratado;

i) Definicdo de cldusulas e condi¢des para a execucdo dos servicos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execucdo dos servigcos em conformidade com a logistica e infraestrutura
existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais competitivos para a
contratacao.

REQUISITOS GERAIS:

a) Na execucdo das obras e servicos deverdo ser observadas as boas normas de engenheira e da
ABNT, bem como as demais condi¢des contidas no Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentdria e
demais documentos que integram o presente estudo, cabendo ao licitante vencedor o fornecimento de
materiais, mao-de-obra e todos os equipamentos essenciais necessarios.
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A mao-de-obra a ser empregada na execucdo dos trabalhos ndo terd vinculo algum com o
CISAMAPI, descabendo, consequentemente, a imputacdo de obrigacdes trabalhistas, previdencidrias
ou acidentdrias ao Consorcio.

c) E vedado ao licitante vencedor ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, as
obras e servicos, sem autorizac¢io expressa do CISAMAPIL.
d) Na elaboragdo das propostas or¢amentdrias a empresa licitante deverd observar, avaliar,

cumprir e contemplar todas as disposicdes contidas nos Projetos que constituem anexos deste estudo.
Eventuais servigos que nio constem das planilhas orcamentdrias fornecidas pela Consércio, deverdao
ser previstos e ter seus precos diluidos nos itens constantes das mesmas, ndo podendo a empresa

vencedora pleitear, posteriormente, aditivos financeiros de eventuais servigos ou acréscimos nao
previstos originalmente.

e) Constituem obrigacdes da contratada:

10.

11.

12.

13.

Prestar os servicos com qualidade, atendendo fielmente as condi¢des de execugdo
estabelecidas nos documentos integrantes do processo licitatdrio;

Manter, durante a vigéncia do presente contrato, todas as condi¢des de habilitacao
exigidas na licitacdo, apresentando, juntamente com as medicdes, as provas de
regularidade de situagdo perante o INSS e FGTS; c¢) Fornecer a CONTRATANTE, no
prazo maximo de 10(dez) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Servico,
uma via quitada da ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica, sob pena de
rescisdo do contrato;

Executar as obras e servigos de acordo com os projetos, especificacdes e boas normas
de higiene e seguranca, com o fornecimento de mao-de-obra, materiais e
equipamentos necessarios;

Remover todos os materiais do local, como entulhos e outros inserviveis, de modo a
deixar o local limpo;

Responsabilizar-se totalmente pela guarda, vigilancia e manutencdo dos materiais,
ferramentas, equipamentos e canteiro de obras;

Manter, no local dos servicos, obrigatoriamente, para uso exclusivo da
CONTRATANTE, o livro Didrio de Obras e um jogo completo de todos os projetos e
planilhas orcamentaérias;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio até a entrega
definitiva das obras, a placa da obra, conforme dizeres fornecidos pela
CONTRATANTE;

Manter os veiculos e maquindrios disponibilizados para a execug¢do dos servicos
devidamente identificados e com a informagdo de que estdo prestando servigos ao
CISAMAPI, conforme legislagdo vigente;

Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, os servicos em execucdo que
estiverem em desacordo com as especificagdes, boa técnica e/ou que coloque em risco
a seguranca ptblica e/ou bens de terceiros;

Responder civil e criminalmente, pelos danos, perdas e prejuizos que, por dolo, culpa
ou responsabilidade na execucdo deste contrato, venha direta ou indiretamente causar,
por si ou por seus empregados, a CONTRATANTE ou a terceiros.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido
neste contrato, e os que apresentem defeito de materiais, pelo prazo de 05(cinco) anos,
contados da data de recebimento definitivo;

Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, acidentdrios, tributarios,
administrativo e civil, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato;

Manter seus empregados devidamente uniformizados e providos de equipamentos de
protecdo individual, atendendo, inclusive, outras normas de seguranca do trabalho.
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Garantia De Proposta:

Sera exigida a garantia de proposta de que tratam o Art. 58, da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual
de 1% do valor ofertado e nas condi¢des descritas nas clausulas do Termo de Referéncia.

A finalidade da garantia de proposta, ou da caucdo de participacdo, € assegurar que os licitantes
garantam suas propostas de precos durante o procedimento licitatdrio, evitando a recusa injustificada
em assinar a Ata de Registro de Precos ou contrato administrativo ou o recebimento da nota de
empenho ou que deixe de apresentar os documentos necessdrios para formalizacdo da contratacdo e
afastar licitantes despreparados e descompromissados. Essas medidas visam preservar a integridade do
processo licitatdrio e garantir a seriedade e o comprometimento dos licitantes, contribuindo para uma
concorréncia justa e isondmica.

Segundo Margal Justen Filho' (2021, p. 699), rigorosamente, o depdsito no valor de 1% é uma
formalidade destinada a assegurar que o licitante atue de modo sério e confidvel.

Garantia Da Contratacao:

Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam o Art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual de 5% do valor contratual e nas condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

Em caso de op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatiria deverd apresentd-la, em no méiximo, até a
data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancdria, deverd ser prestada em até 10 dias tteis apds a
assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.

Salientamos que a garantia de proposta e garantia contratual sdo garantias diferentes, sendo necessario
diferencid-las. Elas sdo exigidas em momentos diversos e possuem funcionalidades especificas.

A garantia de proposta é um requisito de pré-habilitacdo exigivel a todos licitantes, enquanto que a
garantia contratual somente é exigida do licitante vencedor, quando da assinatura do contrato.
Enquanto a primeira é requisito para todos os que querem participar da licitacdo, e tem por
funcionalidade sinalizar (signaling) uma atuacdo responsdvel da empresa, coibindo a participag¢do no
certame de licitantes aventureiros, a segunda ¢é exigida apenas do vencedor da licitacdo, como
instrumento sinalizador e garantidor de que o contrato serd devidamente executado.

Embora possa proporcionar uma sutil restricdo a competicdo (como também proporciona qualquer
exigéncia habilitatoria ou mesmo a enfadonha leitura de um edital), é um instrumento que pode
auxiliar a construcdo de um melhor ambiente competitivo, afastando licitantes aventureiros.
Economicamente, ela é mais um custo transacional do processo licitatério, mas que pode ser
estratégico para a eficiéncia do processo seletivo. Também nessa linha, Joel de Menezes Niebuhr
pondera: “pressupoe-se que, se o licitante ndo tem condicoes de oferecer garantia limitada a 1% do

valor estimado do contrato, ele ndo tem condi¢des econdmico-financeiras de executd-lo”. *

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO

A relacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado decorre de
levantamento técnico detalhado dos quantitativos de insumos e servicos, realizado pela empresa
contratada no ambito do Processo Licitatério n° 054/2024 — Dispensa n°® 022/2024 — Contrato n°
012/2025, com base em vistoria técnica prévia a emissdo da ordem de servigcos. Tal levantamento
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refere-se ao Processo Licitatdrio n® 027/2025 — Pregdo Eletronico n° 021/2025 — Contrato n°® 054/2025,
ocasido em que foram identificadas falhas na elaboracio da planilha de custos do referido processo.

A estimativa de precos da contratacdo serd compativel com os quantitativos levantados no projeto
basico e com os precos da SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais; SEINFRA - 07/2025 - Minas
Gerais/Leste; SICRO - 07/2025 Minas Gerais; SBC 08/2018.

O valor total estimado conforme planilha orcamentéria em anexo é de R$ 184.878,57 (cento e oitenta e
quatro mil oitocentos e setenta e 0ito reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha anexo a este
estudo.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

E sabido que a Administragdo Piiblica poderé obter o objeto pretendido através da Execugio Direta ou
da Execucdo Indireta.

Como Execugdo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipétese em que a propria Administragdo
Pdblica, através de seus proprios meios, ou seja, os seus proprios orgios e entidades, executam o
servico pretendido. Para que se configure a dita espécie de execugdo, deverd a Administragdao Publica,
efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a concretizagdo do fim pretendido, ou seja,
devera deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc., a conclusdo dos servicos pretendidos, sob
pena de ndo se configurar a hipétese em questao, impondo a contratacio de terceiro para sua execucao,
respeitadas as disposicdes inerentes ao processo licitatorio.

Ja a Execucdo Indireta se d4 quando a Administragdo Publica, para obter o que pretende, necessita
contratar terceiros para executar o servico necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal espécie de
execucdo do objeto contratado se dd através das seguintes formas: Empreitada por Preco Global;
Empreitada por Preco Unitério; Tarefa; Empreitada Integral.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solucdo
para a contratacio € a execucdo indireta, através de empreitada por preco unitdrio, tendo em vista que
o CISAMAPI nao detém os meios necessarios a concretizagdo do objeto e que hd meios de definir
claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido um
padrdo ou uma unidade de medida, para fins de afericdo do valor a ser pago ao contratado, o que sera
feito ap6s o periodo de medi¢do e a verificacdo da conformidade da prestacdo com a obrigacdo
ajustada.

Apbs o objeto ser definido pela drea técnica como bens e servigcos comum, no formato do inciso XXI,
alinea “a”, do artigo 6° da Lei 14.133/2021, a modalidade da licitagdo devera ser o pregdo eletronico
com o rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatéria, de divulgacdo do edital de
licitagdo, de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitacdo,
recursal e de homologacio;

Ressalte-se que para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar
a aplicacgdo do pregdo sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicard o pregdo as contratagdes de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de servicos de engenharia, desde
que estes ndo se qualifiquem como comuns.

O Tribunal de Contas da Unido no Manual Obras Publicas - 4* edi¢do - 2014, quando conceitua
reforma como: "obra publica € considerada toda construgdo, reforma, fabricacdo, recuperagcdo ou
ampliacdo de bem publico".
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Desta forma, a modalidade PREGAO no formato ELETRONICO enquadra-se no objeto que ora se
pretende licitar.

Forma de julgamento: Menor Preco - Modo de disputa: ABERTO/FECHADO.
O intervalo de lances deverd ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Os servicos se dardo em conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias e cronograma fisico-financeiro, elaborados pela
empresa contratada UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ja tendo sido aqui demonstrado
que a melhor forma de execucdo dos servigos € a indireta, através de empreitada por prego unitario.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Em regra, conforme disposi¢des estabelecidas no inciso II, do art.47, da Lei n° 14.133/2021, o
planejamento dos servicos devera atender, entre outros, ao principio do parcelamento, quando for
tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

A jurisprudéncia do TCU estd pacificada no sentido de que a regra é que a adjudicacdo ocorra por
item, sendo a adjudicacdo por lote a excecdo, desde que devidamente justificada a razdo de sua
necessidade. Essa questao estd expressa na Stimula TCU 247:

“E obrigatdria a admissdo da adjudicacéo por item e ndo por preco global, nos editais das
licitacoes para a contratacdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora
ndo dispondo de capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do
objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autonomas, devendo as exigéncias de
habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade”.

O parcelamento da soluc@o ndo é recomenddvel, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal
no caso em tela, do ponto de vista da efici€ncia técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra
permanecera sempre a cargo de um unico contratado, resultando num maior nivel de controle da
execucdo dos servicos por parte da administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a
garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica, devendo a contratacao efetivar-se pelo valor global
da planilha or¢camentéria, observados os quantitativos e valores unitdrios nela estabelecidos.

10. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo para instalacdo de gerador de energia elétrica na sede do CISAMAPI, localizada no
Municipio de Ponte Nova/MG, tem como resultados pretendidos assegurar a continuidade do
fornecimento de energia elétrica, especialmente em situacdes de interrupcdo da concessiondria,
garantindo o funcionamento ininterrupto das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas
pelo Consoércio.

Busca-se, com a presente contratacio, promover maior seguranca operacional, confiabilidade
energética e resiliéncia da infraestrutura elétrica, minimizando riscos de paralisacdo de servigos
essenciais, perda de dados, danos a equipamentos eletroeletrdnicos e prejuizos ao atendimento
institucional.
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Adicionalmente, pretende-se assegurar que a instalagdo do sistema de geracdo de energia atenda
integralmente as normas técnicas vigentes, as especificagdes do projeto executivo e as boas préticas de
engenharia, proporcionando eficiéncia, durabilidade e adequado desempenho do equipamento, com
reflexos positivos na economicidade, na gestdo de riscos e na qualidade dos servigos prestados pelo
CISAMAPL

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Verifica-se uma vez credenciadas, as instituicdes devem ser regularmente monitoradas para assegurar
que mantenham os padrdes de qualidade definidos e cumpram as normas de vigilancia sanitdria e
atendimento. Além disso, € fundamental organizar um sistema de acompanhamento e avaliacdo dos
resultados dos tratamentos, visando ajustar ou ampliar as acdes conforme necessério. A administragdao
deve, ainda, estabelecer canais de comunica¢do com as clinicas e os familiares dos pacientes para
otimizar o atendimento e assegurar a transparéncia e eficiéncia do processo de tratamento. Essas
providéncias garantem que o credenciamento cumpra seu objetivo de oferecer um atendimento
adequado e eficaz a populagdo.

12. INTERDEPENDENCIA COM OUTRAS CONTRATACOES
Para a pretensdo contratual em tela, hd interdependéncia com outras contratagdes, sendo:

1) Contratacdo do fiscal técnico, junto ao CIMVALPI, para fiscalizacdo dos servigos, objeto
deste estudo;

2) Programacdo para entrega do gerador de energia, junto a empresa Geraforte Grupos de
Geradores Ltda;

3) Contratacdo de manutenc¢do e aquisicdo de combustivel para funcionamento do gerador.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Geragdo de residuos sdlidos comuns a obras de construgdo civil, com previsdo de destinagdo nos
termos da Resolucio CONAMA n° 307/2002, alterada pelas Resolugdes n° 348, de 2004, n® 431, de
2005, n°® 448, de 2012 inclusa nas obriga¢cdes da contratada.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Considerando as anélises ora empreendidas no presente Estudo Preliminar da contratacdo e demais
informagdes, consideramos vidvel, tanto nos aspectos técnicos quanto econdmicos, a realizagdo da

contratagdo pretendida.

Ponte Nova (MG), 23 de dezembro de 2025.

Maria Regina de Carvalho Martins
Secretaria Executiva

Fernanda Rodrigues Hermenegildo.
Diretora de Licitagao

1 JUSTEN FILHO, Margal. Comentirios a legislagdo de licitages e contratagdes administrativas: Lei 14.133/2021. Sao Paulo: Thomson Reiters Brasil, 2021
2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitagao Piblica e Contrato Administrativo. 5 ed. Belo Horizonte: Férum, 2022, p. 805.
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Data: 08 de janeiro de 2026

Para: Setor Juridico

A/C: Cesar Aradjo da Silveira

De: Central de Compras

Referente: Parecer Juridico Processo Licitatorio

Prezado senhor,

Encaminho o Processo de Licitacdo n° 02/2026 — Modalidade:
Pregdo Eletrénico n°. 01/2026, bem como a minuta do edital licitatério,
para que seja analisado e emitido o parecer quanto a regularidade do
processo, nos termos do art. 53, pardgrafo Unico da Lei 14.133/21.

Desde j&d agradeco e aguardo retorno para publicagdo do edital.

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratacdo
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PARECER JURIDICO

Processo Licitatério n2: 002/2026.

Modalidade: Pregdo Eletronico n® 001/2026.

Objeto: Contratacdo de servicos de engenharia para construcao de base e
instalacao do gerador de energia.

I DA VIABILIDADE DE LICITACAO DO OBJETO NA MODALIDADE
PREGAO.

Trata-se de Parecer Juridico solicitado pelo Setor de LicitacOes
para Diretoria Juridica a fim de se proceder a andlise de legalidade,
formalidade e adequacao do processo licitatério de Pregdo Eletronico,
para a Contratacdo de servicos de engenharia para construcdo de base e
instalacao do gerador de energia.

O presente processo licitatério se realiza na modalidade de
Pregdo Eletrbnico, que é conceituado pela Lei n? 14.133/2021 em seu
artigo 62, XLI:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XLI - pregdao: modalidade de licitacao obrigatdria para aquisicao
de bens e servigos comuns, cujo critério de julgamento podera
ser o de menor preco ou o de maior desconto;

Da mesma legislacao, do artigo 29, extrai-se que a modalidade
de pregao seguird o rito procedimental do artigo 17.

Nesse sentido, Marcal Justen Filho em seu livro Comentarios a
Nova Lei de Licitacdes e Contratagdes Administrativas: Lei 14.133/2021
(2021, p.440), ensina que “o pregdo é adequado para contratagdo de
compras e servicos (inclusive de engenharia, quando o objeto for
comum)”.

E importante a distincio entre "obras comuns" e "obras
especiais" de engenharia. Obras comuns s3ao aquelas de menor
complexidade, com especificacdes técnicas padronizadas e facilmente
definidas em edital. Ja as obras especiais demandam conhecimentos
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técnicos especificos, projetos personalizados e solugdes individualizadas,
nao se adequando ao pregao eletronico.

O Tribunal de Contas da Unido (TCU) possui entendimento
favoravel a utilizacdo do pregao eletronico para contratacao de servicos
comuns de engenharia, conforme Simula n2 257/2010

Assim, para o presente Processo Licitatério, a modalidade de
pregao é aplicavel, haja vista se tratar de contratacdao servico de
engenharia comum para atender a necessidade do CISAMAPI, sendo esta
a construcdo de base e instalacao do gerador de energia, ou seja, obras
de menor complexidade, com especificacdes técnicas padronizadas e
facilmente definidas no edital.

. DA FUNDAMENTACAO.

Registre-se, de pdrtico, que o presente parecer tem por objeto
analisar a fase preparatéria do procedimento licitatério, visando verificar
os aspectos juridicos da minuta elaborada, em conformidade com o que
preceitua o art. 53 da Lei 14.133/21.

A presente manifestacao juridica tem o escopo puro e simples
de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade,
conforme estabelece os incisos | e Il do artigo 53, da Lei n? 14.133/2021
gue dispoe:

Art. 53. Ao final da fase preparatdria, o processo licitatorio
sequird para o Oorgdo de assessoramento juridico da
Administragéo, que realizara controle prévio de legalidade
mediante andlise juridica da contratagdo.

$ 12 Na elaboragcdo do parecer juridico, o Oorgdo de
assessoramento juridico da Administragdo deverad:

| - apreciar o processo licitatorio conforme critérios objetivos
prévios de atribuicéo de prioridade;

Il - redigir sua manifestagdo em linguagem simples e
compreensivel e de forma clara e objetiva, com apreciacdo de
todos os elementos indispensdveis a contratacdo e com
exposicdo dos pressupostos de fato e de direito levados em
consideragdo na andlise juridica.
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Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle
prévio de legalidade se da em funcdao do exercicio da competéncia da
analise juridica da futura contratacdao, nao abrangendo, portanto, os
demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadoldgica
ou de conveniéncia e oportunidade. Desta forma, é de se ressaltar que
sua adocao é de responsabilidade exclusiva do consulente.

Cumpre salientar que essa Assessoria emite parecer sob o
prisma estritamente juridico, ndo lhe competindo adentrar na
conveniéncia/oportunidade dos atos praticados no ambito da
Administracdo Publica, nem analisar aspectos de natureza
eminentemente administrativas, além disso, este parecer é de carater
meramente opinativo, ndo vinculando, portanto a decisao do gestor.

Da mesma forma, pressupde-se em relacdo ao exercicio da
competéncia discricionaria pelo 6rgao assessorado, cujas decisdes devem
ser motivadas nos autos. De outro lado, cabe esclarecer que nao é papel
do drgao de assessoramento juridico exercer a auditoria quanto a
competéncia de cada agente publico para a pratica de atos
administrativos, nem daqueles ja praticados. Incumbe, isto sim, a cada
um destes observar se os seus atos estao dentro do seu espectro de
competéncias.

Presume-se que as especificacdes técnicas contidas no
presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da
contratacdo, suas caracteristicas, requisitos e avaliacdo do preco
estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor
competente do drgdao, com base em parametros técnicos objetivos, para
a melhor consecucao do interesse publico.

Assim sendo, o artigo 18 e incisos da Lei n? 14.133/2021,
estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos no
processo de contratacao publica.

Compulsando os documentos que instruem os autos do
processo de contratagdo, constata-se o atendimento ao disposto no
dispositivo transcrito alhures, haja vista que estdao presentes, dentre
outros, a Oficializacdo da Demanda, o Estudo Técnico Preliminar com a
descricao da necessidade, com a estimativa de quantidades, estimativa
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de valor de contratacao e levantamento de mercado, lista de materiais,
planta e instrucdes de instalacdo do equipamento, memorial descritivos,
dentre outros, O Mapa de Riscos, Parecer de Regularidade do Controle
Interno, A Dotagdo Orgamentdria e o Termo de Referéncia com a
definicdo do objeto, vigéncia, a fundamentacdao da contratacdo, os
requisitos da contratacdao, o modelo de execucao do objeto, o modelo de
gestdo do contrato, os critérios de medicdo e pagamento, infracdes e
san¢des administrativas, a forma e critérios de selecao do fornecedor e
regime de execucgao, estimativa do valor da contratacdao e adequacgao
orcamentaria.

Temos também a presenca da autorizacdao da autoridade
competente para a instauragao do processo de contratagao, compondo a
instrucdo do processo de contratacao. Constata-se ainda a minuta do
Edital, Minuta de contrato, Minuta da Proposta e outros anexos.

O Edital por sua vez prevé o critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL, porquanto a empresa contratada deva ofertar
os servicos previstos no Termo de Referéncia na sua totalidade,
obedecendo ao artigo 33, inciso | da Lei de Licitagdes.

Nesse critério deve-se considerar o menor dispéndio para a
Administracdo, atendidos os parametros minimos de qualidade definidos
no edital de licitacdo, na estrita observancia do artigo 34 da Lei n?
14.133/2021.

Nesse sentido, Marcal Justen Filho ensina:

A licitagcGo sempre visa obter a melhor proposta pelo menor
custo possivel. Esse fator (menos custo possivel) é ponto
comum nas licitacbes de menor preco, de maior desconto e de
técnica e prego. As exigéncias quanto a qualidade, prazo e
outras, podem variar caso a caso. Porém, isso ndo ocorrerd no
tocante ao preco. A Administragdo Publica tem o dever de
buscar o menor desembolso de recursos, a fazer-se nas
melhores condigbes possiveis. Qualquer outra solu¢éo ofenderia
aos principios mais basilares da gestGo da coisa publica.
(Comentdrios a Lei de Licitacbes e Contratacoes
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Administrativas: Lei 14.133/2021. — Sdo Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021, p. 473).

Deste modo, como a modalidade da licitacdo escolhida para
execucao de servicos de engenharia para a execucao de obra comum é a
de pregao eletronico, o critério selecionado esta de acordo com a norma
regente.

Seguindo a analise, verifica-se que o termo de referéncia
elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém os seguintes
itens: definicao do objeto, justificativa, prazo de entrega e condi¢des de
execucao, condicdes de pagamento, dotacao orcamentaria, obrigacdes
da Contratante e da Contratada, fiscalizacao, contendo, por conseguinte,
todos os elementos exigidos pelo inciso XXl do artigo 62 da Lei n®
14.133/2021.

Ja o estudo técnico preliminar apresentado possui os seguintes
elementos: definicdo do objeto, classificacdo, prazo de vigéncia,
necessidade de contratacdo, requisitos da contratacdo e garantias,
modelo da execu¢ao do objeto, modelo de gestdo do contrato, critérios
de medicao e pagamento, infracdes e sancdes administrativas, forma e
critérios de selecao do fornecedor e regime de execugdo, estimativa do
valor da contratagao, adequagao orgamentaria, portanto, encontra-se em
harmonia ao minimo exigido em lei e disposto no §12 e incisos do artigo
18 da Lei de LicitagOes.

Os interessados devem observar os prazos para a apresentagao
de propostas e os lances previstos no Edital e expresso no artigo 55 da
Lei.

Nos termos apresentados na justificativa de contratacao, resta
evidente a sua necessidade, tendo em vista que a referida contratacao
atenderd a demanda de necessidade do CISAMAPI.

Desta forma, é possivel aferir claramente que os autos do
processo se encontram devidamente instruidos, que a fase preparatoria
do certame se encontra em consonancia, atendendo as exigéncias
minimas legais, ficando evidenciada a solucdo mais adequada para
atendimento das necessidades do Consoércio.
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M. DA MINUTA DO EDITAL E DOS ANEXOS.

Quanto a minuta do edital e seus anexos imperioso tecer alguns
pontos.

Conforme j& mencionado, a elaboracdao da minuta do edital é
um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitacao
publica e tendo sido submetido a andlise juridica, contendo este 6(seis)
anexos, quais sejam: Condi¢Oes Especificas do Edital, Termo de
Referéncia, Mapa de Riscos, Minuta de Contrato, Minuta da Proposta e
Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do
Edital estdao definidos de forma clara e com a devida observancia do
determinado no artigo 25 da Lei n2 14.133/2021, que assim dispode:

Art. 25. O edital devera conter o objeto da licitagcdo e as regras
relativas a convoca¢do, ao julgamento, a habilita¢cdo, aos
recursos e as penalidades da licitagdo, a fiscalizagdo e a gestdo
do contrato, a entrega do objeto e as condigcoes de pagamento.

Tendo a minuta do contrato as seguintes clausulas: qualificacdes
dos contratantes, objeto, vigéncia, modelo de execucao e gestao,
proibicdo de subcontratacao, pagamento (preco, critérios de medicao e
pagamento, recebimento, forma de pagamento e prazo, reajustes,
obrigacdes do contratante e do contratado, obrigacdes da LGPD, garantia
da execucdo, infracdes e sancdes administrativas, extincdo contratual,
dotacao orcamentdria, alteragdes, publicacdes e elei¢cao de foro.

Nesta esteira, o artigo 92 e seus incisos da Lei de Licitagcdes
estabelecem as cldusulas que sdao necessarias nos contratos
administrativos, vislumbrando estarem presentes.

Portanto, a minuta do contrato encontra-se com as clausulas
minimas devidamente amparadas na Lei n? 14.133/2021, em especial por
se tratar de contratagdao de servicos comum de engenharia, sem aferi¢ao
de riscos aparentes para a Administracao Publica.

De mais a mais, portanto, a minuta do Edital do processo
licitatorio estabelece a modalidade de licitacdo para a contratagao do
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Consorcio Intermunicipal de Saude
da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI

objeto como sendo o pregdao em sua forma eletronica, o que se encontra
em perfeita correcao uma vez que o objeto se enquadra na categoria de
servicos de engenharia comuns, de menor complexidade, com
especificacdes técnicas padronizadas e facilmente definidas em edital,
atendendo o disposto nos incisos Xlll e XLI, do artigo 62 da Lei n?
14.133/2021.

Ressalta-se ainda, que a minuta do Edital de forma bastante
acertada, preconiza as prerrogativas das microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais nos termos
constantes na Lei Complementar Federal n2 123/2006 e suas alteracdes.

Destaco ainda, que é obrigatdria a divulgacao e a manutencao
do inteiro teor do edital de licitacdao e dos seus anexos e do termo de
contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, no diario oficial
eletronico do CISAMAPI e no diario oficial eletronico do ente consorciado
de maior nivel, conforme determinam o art. 11, Ill, do Decreto 013/2022
do CISAMAPI.

E, ap6s a homologacao do processo licitatdrio, é obrigatdria a
disponibilizacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) dos
documentos elaborados na fase preparatéria que porventura nao tenham
integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §39, da Lei
n2 14.133, de 2021.

IV. DA CONCLUSAO

Em face do exposto, nos limites da analise juridica e excluidos os
aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e conveniéncia do ajuste,
OPINO PELA APROVAGAO DA FASE INTERNA, a fim de que seja autorizado
o inicio da fase externa do referido certame, dando prosseguimento ao
presente processo.

Ponte Nova, 11 de janeiro de 2026.
Fomado pon /ssinatuna Eletrinica.

Cesar Araujo da Silveira
OAB/MG 110.089
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. Consorcio Intermunicipal de Saude
J da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO PIRANGA
PREGAO ELETRONICO N° 01/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2026

1. INFORMACOES GERAIS
1.1. DESCRICAO DO OBJETO

1.1.1. Procedimento licitatério de bens e/ou materiais e/ou servicos, conforme
especificacdo sumdaria do objeto constante do Anexo | CEE 01 (cldusula de condicdo
especifica do edital CEE), observado o detalhamento do objeto constante do termo
de referéncia, Anexo Il deste edital.

1.2. DADOS DE AUTUACAO DO PROCESSO

1.2.1. NUmero do processo administrativo: Anexo | — CEE 02.

1.2.2. Data autuacdo processo administrativo: Anexo | — CEE 02

1.2.3. Tipo de procedimento: Pregdo

1.2.4. NUmero do tipo de procedimento: Anexo | — CEE 02

1.3. PADRONIZACAO DO EDITAL

1.3.1. Em conformidade com o permissivo do inciso IV do caput do art. 19 e §1° do
art. 25 da Lei n° 14.133/2021 € adotada minuta padronizada de edital, previamente
aprovada pelos érgdos de controle e juridico do CISAMAPI.

1.3.2. Dado o enquadramento do objeto no conceito inserto no inciso Xlll do caput
do art. 6° da Lei n® 14.133/2021, sdo estabelecidas no edital as normas padronizadas
de cardter uniforme e geral aplicdveis ao certame e no Anexo | as especificidades
do processo da licitacdo e do objeto — CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL (CEE).
1.4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.4.1. O objeto deste certame possui padroes de desempenho e qualidade
objetivamente definidos no Anexo Il do edital, se enquadrando no conceito legal de
bens e servicos comuns conforme inciso Xlll do caput do art. 6° da Lein® 14.133/2021.
1.5. NORMAS APLICAVEIS

1.5.1. Lei n® 14.133/2021

1.5.2. Lein® 11.107/2005

1.5.3. Decreto n® 6.007/2007

1.5.4. Estatuto e Contrato do consércio pUblico

1.5.5. Normas regulamentadoras da lei n® 14.133/2021 expedidas pelo consércio
disponiveis em: www.cisamapi.mg.gov.br/

1.5.6. Normas especificas aplicaveis ao objeto do certame constantes do Anexo |
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1.6. PRINCIPIOS APLICAVEIS

1.6.1. A motivacdo de atos expedidos e a fundamentacdo de decisdes prolatadas
no dmbito do processo administrativo a que se vincula o presente ato convocatério,
deverdo observar:

1.6.1.1. O principio do formalismo moderado;

1.6.1.2. Os principios Insertos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021;

1.6.1.3. As disposicdes constantes do decreto-lei n°® 4.657/1942;

1.7. DISPONIBILIZACAO EDITAL

1.7.1. O edital e seus anexos se encontram disponiveis para consulta no endereco
eletrénico https://cisamapi.mg.gov.br e www.licitardigital.com.br

1.7.2. Os pedidos de esclarecimentos e informacdes e as impugnacoes e recursos
deverdo ser formalizadas conforme Anexo | CEE 03

1.8. INTIMACOES E COMUNICACOES DO PROCESSO

1.8.1. Eventuais comunicacdes e/ou intimacdes referentes ao andamento do
presente instrumento convocatério serdo formalizadas aos licitantes e demais
interessados através de publicacdo no Didrio Oficial do Consércio disponivel no
endereco https://www.cisamapi.mg.gov.br/index.php/diario-oficial

1.9. LOCAL, DATA E HORARIO DA LICITACAO

1.9.1. A licitacdo serd realizada em meio eletrénico, observadas as condicdes de
seguranca, criptografia e autenticacdo em plataforma eletrénica indicada no Anexo
| CEE 04.

1.9.2. A sess@o publica serd aberta na data e hordrio indicados no Anexo | CEE 05.
1.9.3. N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca arealizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente
transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo do em sentido contrdrio.

1.9.4. Areferéncia temporal serd o hordrio oficial de Brasilia/DF.

2. PARTICIPACAO

2.1. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1.1. Respeitadas as condicdes normativas proprias e as constantes deste Edital,
poderd participar desta licitacdo o interessado que promova o credenciamento na
forma do item 04 deste edital, atenda aos requisitos de habilitacdo e qualificacdo
constantes do edital e, ainda, de forma complementar, atenda as seguintes
condicoes: 2.1.1.1. Seja pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais e possua
objeto constante de contrato social ou ato constitutivo equivalente compativel com
o objeto da licitacdo;

2.1.1.2. Consércio, desde que previsto no Anexo | — CEE 06.

2.1.1.3. Empresa estrangeira, desde que apresente decreto de autorizacdo para
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento
expedida pelo 6rgdo competente, quando a atfividade assim o exigir e, ainda,
atenda as exigéncias de habilitacdo mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Publico e
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Intérprete Comercial, devendo ter representacdo legal no Brasii com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

2.2. VEDACOES

2.2.1. Ndo poderd participar direta ou indiretfamente desta licitacdo o licitante
enguadrado em qualquer das seguintes hipoteses:

2.2.1.1. Que esteja impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito
Federal e Municipios, na forma do art. 7° da Lei n° 10.520/02 pelo periodo
correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.2. Que esteja impedido de licitar ou contratar com os Municipios consorciados
e/ou com o Consorcio, nos termos do art. 87, caput, inciso Il da Lei n° 8666/93 pelo
periodo correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.3. Que tenha sido declarado inidéneo, nos termos do art. 87, caput, inciso IV da
Lei n°® 8666/93 pelo periodo correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.4. Que esteja de impedido de licitar e contratar ou declarados inidéneos, Nos
termos do art. 156 da Lei n° 14.133/2021 pelo periodo correspondente ao
cumprimento da penalidade ou de reabiltacdo devidamente comprovada nos
termos do art. 163 da citada lei n° 14.133/2021.

2.2.1.5. Empresa proibida de contratar com o Poder PUblico, em razdo do disposto no
art.72,§ 8° V,da Lein.®° 9.605/1998 pelo periodo correspondente ao cumprimento da
penalidade;

2.2.1.6. Empresa proibida de contfratar com o Poder PUblico, nos termos do art. 12 da
Lei n.° 8.429/1992 pelo periodo correspondente ao cumprimento da penalidade;
2.2.1.7. Com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, exceto se houver decisdo judicial especifica autorizando sua
participacdo neste certame, e se comprovada a capacidade econémica de arcar
com o cumprimento do objeto contratual.

2.2.1.8. Submisso a concurso de credores, em liquidacdo ou em dissolucdo;

2.2.1.9. Em que o ramo de atividade ndo seja pertinente ou compativel com o objeto
desta licitacdo.

2.2.1.10. Nas hipodteses de vedacdo constantes do art. 14 da Lei n® 14.133/2021.
2.2.1.11. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicdo.

2.2.1.12. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendido
aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum.

2.2.2. Nenhum licitante poderd participar desta licitacdo com mais de uma proposta
por lote.

2.2.3. As vedacoes de que tratam os itens 2.2.1.1 a 2.2.1.6 o item 2.7.4 serd também
aplicadas ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoaq, fisica ou juridica, com
o infuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o licito
ou a utilizagcdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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2.2.4. A observ@ncia das vedacodes supra é de inteira responsabilidade da licitante
que, pelo descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

2.2.5. As vedacdes somente serdo consideradas por decisdes administrativas e/ou
judiciais definitivas das quais ndo exista recurso pendente de julgamento com a
comprovacdo do transito em julgado.

2.3. PARTICIPACAO DIFERENCIADA DE ME’S E EPP’S

2.3.1. A participacdo do presente certame em relacdo as ME’s e EPP’s ocorrerd de
forma diferenciada conforme respectiva indicacdo:

2.3.1.1. No Anexo | CEE 07 em relacdo ao desenvolvimento econdmico e social no
admbito municipal e regional (art. 47 da LC 123/06) se indicado no referido item;
2.3.1.2. No Anexo | CEE 08 em relacdo a participagcdo ampla ou restrita de ME's e
EPP’s desde que previsto no referido item e na proporcdo/parcela ali indicada.
2.3.1.3. No Anexo | CEE 0?2 quanto a obrigacdo de subcontratacdo de
microempresa ou empresa de pequeno se indicado no referido item.

2.4. DISPOSICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

2.4.1. A participacdo na presente licitacdo implica:

2.4.1.1. A aceitacdo plena e irrevogdvel de todos os termos, cldusulas e condicdes
constantes deste Edital, bem como a observ@ncia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacodes e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.
2.4.1.2. Autorizacdo de tratamento de dados constantes das propostas apresentadas
e dos documentos de habilitacdo e qualificacdo da empresa participante, inclusive
os eventuais tfratamentos de dados pessoais na forma do art. 7°, caput, inciso | da lei
n° 13.709/2018 mediante divulgacdo emsitio eletrénico de transparéncia para fins de
reproducdo, na integra, de todo o processo de licitacdo instaurado e desenvolvido.

3. ENTE PUBLICO GERENCIADOR E ENTES PUBLICOS PARTICIPANTES

3.1. O Ente PUblico responsdvel pelo planejamento e execucdo do cerfame € o
CISAMAPI sendo que nos termos do art. 181 da Lei n°® 14.133/2021.

3.2. O objeto deste ato convocatdrio, nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021,
atenderd, por delegacdo prevista no art. 13 da Lei n° 11.107/2005, os Municipios
consorciados que se encontram indicados no Anexo | CEE 11

4. CREDENCIAMENTO

4.1. O pregdo serd readlizado em sessdo publica, por meio da internet, mediante
condicoes de seguranca (criptografia e autenticacdo) em todas as suas fases.

4.2. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados na participacdo no pregdo
regulado por este ato convocatdério deverdo dispor de chave de identificacdo ou
“login” e senha pessoal (intransferiveis), obtidas através do sitio da plataforma
eletrénica indicada no Anexo | CEE 04

4.3. E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como, seu uso
em qualguer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao CISAMAPI, ao provedor do sistema ou ao érgdo promotor da licitagdo,
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
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4.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de
capacidade técnica para a realizacdo das transacdes inerentes ao procedimento
de pregdo na forma eletrénica.

4.5. A participacdo se dard por meio da digitacdo da senha pessoal do credenciado
e subsequente encaminhamento da proposta de precos e documentos de
habilitacdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observando data e
hordrio limite estabelecido.

4.6. O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.

4.7. E de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados
cadastrais nos sistemas/plataforma indicada no Anexo | CEE 04 e manté-los
atualizados, devendo proceder, imediatamente, d correcdo ou G alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.8. A ndo observé@ncia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacdo.

4.9. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o
licitante as sancoes previstas em lei e neste Edital.

5. PROPOSTA DE PRECOS

5.1. Os licitantes deverdo encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas
para a abertura da sessdo, exclusivamente no sistema eletrénico referido no Anexo |
CEE 04, quando se encerrard a fase de recebimento de propostas.

5.2. O licitante deverd apresentar a proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos e/ou informacodes:

5.2.1. Valor unitario e total do item (sendo consideradas até 02 casas decimais apos
a virgula, salvo se o Termo de Referéncia - Anexo Il indicar nUmero maior);

5.2.2. Marca dos produtos ofertados e respectivo modelo, quando cabiveis.

5.2.3. Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia — Anexo Il, indicando, no que for aplicdvel:
modelo, prazo de garantia etc.

5.2.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam &
Contratada.

5.3. As propostas deverdo ter prazo de validade ndo inferior a 90 (noventa) dias a
contar da data da abertura da licitacdo.

5.3.1. Se ndo constar o prazo de validade, entende-se 90 (noventa) dias.

5.4. A proposta final deverd manter inalteradas as caracteristicas, bem como a marca
e modelo indicados no item 5.2.

5.5. Os licitantes devem respeitar os precos mdximos estabelecidos no Termo de
Referéncia - Anexo Il.

5.5.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco j& decorrente
da aplicacdo do desconto ofertado deverd respeitar os precos mdximos previstos Nno
Termo de referéncia.
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5.6. No momento do envio da proposta, o licitante deverd prestar, por meio do
sistema eletrénico, as seguintes declaracoes:

v

Declaro que estou ciente e concordo com as condicdes contidas no edital e seus
anexos cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital e
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha participacdo,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncia posterior.

Declaro para fins do disposto no inciso VI do caput do art. 68, da Lein® 14.133/2021,
que ndo emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nGdo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos
14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.
7°, da Constituicdo Federal/88.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitacdo estd em conformidade
com as exigéncias do instrumento convocatdério e me responsabilizo pela
veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art.
1°, e noinciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal/88.

Declaro que ndo incorro nas condicdes impeditivas do art. 15 dalein® 14.133/2021.
Declaro que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

Declaro que cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar
n° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus artfs. 42 a 49, se for o caso.

Declaro que assumo o compromisso de guardar todos os documentos
originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para
digitalizacdo, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentd-los quando
requeridos pelo CISAMAPI.

Declaro que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para
digitalizacdo, se for o caso, sdo fiéis aos originais e vdlidos para todos os efeitos
legais, incorrendo nas sancoes legais em caso de declaracdo falsa, sem prejuizo
da responsabilizacdo civil e criminal.

Autorizo o tfratamento de dados constantes das propostas apresentadas e dos
documentos de habilitacdo e qualificacdo da empresa participante, inclusive os
eventuais fratamentos de dados pessoais na forma do art. 7°, caput, inciso | da lei
n° 13.709/2018 desde que seja efetivado mediante divulgacdo em sitio eletrénico
de transparéncia para fins de reproducdo, na integra, de todo o processo de
licitacdo instaurado e desenvolvido.

5.7. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pegueno porte
ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
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eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
Nn° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.®° 14.133, de
2021.

5.8.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo "ndo" impedird o prosseguimento no
certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo "ndo" apenas produzird o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

5.9. Asdeclaracdes mencionadas noitem 5.6, e nositens 5.7 e 5.8 conforme o caso,
sdo condicionantes para a participacdo do certame.

5.10. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, o licitante estard sujeito as sancoes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital, sem prejuizo das sangcdes de cardter
penal.

5.11. Apds a abertura da sessdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por
motivo resultante de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.12. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do
presente Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades.

5.13. O preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo sob a alegacdo de erro, omissdo
ou qualqguer outro pretexto.

5.14. Ndo serd admitida a subcontratacdo, salvo nos casos em que houver servico
agregado ao fornecimento do bem, limitados ao servico, desde que previsto no
Anexo | — CEE 13 e, ainda, na hipdtese do Anexo | CEE 09.

5.15. Os licitantes deverdo consignar o valor da proposta, conforme indicado no
Anexo | CEE 12, j& consideradas inclusas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, tfrabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto
da contratacdo.

5.16. A omissdo de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como ndo existente ou j& incluida no preco, ndo
podendo o licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

5.17. E de inteira responsabilidade do licitante obter dos érgdos competentes
informacodes sobre a incidéncia ou ndo de fributos de qualquer natureza relativos ao
objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributdria, ou outras correlatas.
5.17.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, guanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito
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de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissGo ou qualquer outro
pretexto.

5.17.2. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde d média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.17.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

5.18. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

5.19. A fase de habilitacdo poderd anteceder as fases de apresentacdo de
propostas, lances caso indicado no Anexo | CEE 14.

5.20. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item 5.1,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto ou retorno econémico.

5.20. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

5.21. Nd&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta
e dos documentos de habilitacdo pelo licitante (na hipdtese de inversdo fases —item
5.18), o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.

5.22. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de
envio de lances.

5.22.1. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar
as operacoes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservéncia de mensagens
emitidas pelo consércio ou de sua desconexdo.

5.22.2. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nelas contfidas, em conformidade com o que dispde o
Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiqis, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e qualidades adequadas &
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
5.22.3. O licitante deverd comunicar imediatamente qualguer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, hordrio e local indicados no Anexo | CEE 04
e Anexo | CEE 05.

6.2. Os licitantes poderdo refirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

6.3. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitacdo.

6.6. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizard campo proprio para froca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.9. O lance deverd ser ofertado pelo valor respectivo constante do Anexo Il Termo
de Referéncia.

6.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.12. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo d proposta
que cobrir a melhor oferta deverd observar o Anexo | CEE 15.

6.13. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.14. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado indicado
no Anexo | CEE 16.

6.15. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de
disputa "aberto", os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.16. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds
isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos Ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.17. A prorrogacdo automdatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de 02 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.
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6.18. NGo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-&d automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacdo.

6.19. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo & proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocagoes.

6.20. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

6.21. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de
disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

6.22. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de 15 (quinze) minutos
sendo que apds esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente
dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de tempo de até 10 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcdo de lances.

6.23. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05
(cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.24. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.25. NGdo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo,
até o mdximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até 02 (dois) minutos, o
qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.26. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard
e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.27. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de
disputa "fechado e aberto", poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes
que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os
das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacoes.

6.28. NGo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item
6.27, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.29. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.30. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante. 6.31.
No caso de desconexdo com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
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Pregdo, o sistema eletrbnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

6.32. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo do fato pelo
pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo.

6.33. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
6.34. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada
a verificacdo do porte da entidade empresarial.

6.34.1. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo d comparacdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicarse o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006.

6.35. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.36. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicacdo automdtica para tanto.

6.37. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se enconfrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.38. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

6.39. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.40. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
serd aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.40.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacdo;

6.40.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.40.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
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6.40.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6érgdos de controle.

6.41. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

6.41.1. Empresas estabelecidas no territério do CISAMAPI integrado pela soma dos
territérios dos Entes consorciados conforme disposto no Anexo | CEE 17;

6.41.2. Em sequéncia, empresas estabelecidas no estado de Minas Gerais;

6.41.3. Em sequéncia empresas brasileiras;

6.41.4. Em sequéncia empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.41.5. E, por fim, em sequéncia empresas que comprovem a prdtica de mitigacdo,
nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.42. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro poderd negociar condicdes mais
vantajosas, apods definido o resultado do julgamento.

6.43. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds
a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracdo.

6.44. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.45. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio

6.46. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a
negociacdo readlizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessdrios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

6.47. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.48. Apds a negociacdo do preco, o pregoeiro iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. NEGOCIACAO

7.1. Apds o encerramento da etapa de lances e da aplicacdo do empate ficto, se
for o caso, o pregoeiro poderd encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obfida
melhor proposta, observado o critério de julgamento estabelecido, ndo se admitindo
negociar condi¢cdes diferentes daquelas previstas no Edital.

7.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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8. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a fase de negociacdo, o pregoeiro procederd a consulta com a
finalidade de verificar se o licitante classificado em primeiro lugar nGo incorre em
nenhuma das hipdteses de vedacdo de participacdo do certame, conforme
redacdo do item 2.2, especialmente quanto a realizacdo de consulta consolidada
do licitante pessoa juridica disponibilizada pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
quanto licitantes inidéneos (TCU); condenacdes civeis por ato de improbidade
administrativa e inelegibilidade (CNJ); empresas iniddneas e suspensas (CEIS - CGU)
e empresa punidas (CNEP- GCU) através do endereco eletrénico/URL:
https://certidoeshttps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/apf.apps.tcu.gov.br/

8.1.1.Na hipdtese de a consultaindicar a existéncia de fato impeditivo & participacdo
do certame, o licitante serd convocado para manifestacdo pelo prazo minimo de 05
(cinco) minutos, e caso ndo seja apresentada justificativa que permita afastar o
impedimento, o licitante serd declarado desclassificado por falta de condicdo de
requisito objetivo & participacdo.

8.2. Atendidas as condicdes de participacdo, na forma dos itens precedentes, o
licitante classificado em primeiro lugar, por convocacdo € no prazo definido pelo
pregoeiro de, no minimo 02 (duas) horas, deverd encaminhar a proposta de preco
adequada ao valor proposto, por meio eletrénico no endereco constante do Anexo
| CEE 04.

8.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo
solicitada, serd desclassificado e estard sujeito as sancdes previstas neste Edital.

8.4. O pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal e terceirizados do CISAMAPI, para orientar sua decisdo.

8.5. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.6. NGo se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a
materiqis e instalacdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie
expressamente a parcela ou a totalidade de remuneracdo.

8.7. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os
requisitos deste Edital, serd desclassificada aquela que:

8.7.1. Ndo atenda as exigéncias do ato convocatério da licitacdo, incluidas as
especificacdes contidas no Anexo Il — Termo de Referéncia e Anexo VIl — Estudo
Técnico Preliminar, desde que insandvel.

8.7.2. Apresentar precos em desacordo com os critérios de aceitabilidade
estabelecidos no Anexo | — CEE 18.

8.7.3. Apresentar precos manifestamente inexequiveis ndo comprovando sud
exequibilidade, observados os critérios indicados no Anexo | — CEE 19.

8.8. Em caso de divergéncia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerd o valor por extenso.

8.9. O consércio concederd ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade de sua proposta.
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8.10. O pregoeiro poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta
ou exigir do licitante a sua demonstra¢cdo;

8.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, o pregoeiro
poderd adotar, denfre outros, os seguintes procedimentos:

8.11.1. Questionamentos junto ao licitante para a apresentacdo de justificativas e
comprovacoes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade.

8.11.2. Pesquisas em orgdos publicos ou empresas privadas.

8.11.3. Verificacdo de outros contratos que o licitante mantenha com a
Administracdo PUblica ou com a iniciativa privada.

8.11.4. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
Atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes.

8.11.5. Verificacdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante.

8.11.6. Estudos setoriais.

8.11.7. Andlise de solucdes técnicas escolhidas e/ou condicdes excepcionalmente
favordaveis que o licitante disponha para o fornecimento.

8.11.8. Demais verificacdes que porventura se fizerem necessdrias.

8.12. Serd considerada inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentacdo que comprove gque 0s custos envolvidos na
confratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto desta concorréncia.
8.13. Caso o Anexo Il - Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar deverd apresentd-la, conforme disciplinado
no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.13.1. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e hordrio de
realizacdo do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.13.2. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no
sistema.

8.13.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas no Anexo Il — Termo de Referéncia, a proposta do licitante
serd recusada.

8.13.4. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado ndo for aceita, o
pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado.

8.13.4.1. Seguir-se-G com a verificacdo da amostra e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Anexo Il - Termo de
Referéncia.

8.14. Serd vencedor o licitante que atender a integra do Edital e ofertar o menor
preco ou o maior desconto ou retorno econdémico, considerando o critério de
julgamento previsto no Anexo | — CEE 18.

8.15. A classificacdo dos lances apresentados, a indicacdo da proposta vencedora
e demais informagdes relativas a sessdo publica constardo de ata divulgada no
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sistema eletrénico, sem prejuizo das demais formas de publicidade previstas na
legislagcdo pertinente.

9. HABILITACAO

9.1. Apds o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo minimo de 02 (duas)
horas definido pelo pregoeiro, o licitante serd convocado a encaminhar
eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, os documentos
de habilitfacdo abaixo discriminados.

9.2. Documentos Relativos a Habilitagcdo Juridica:

9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

9.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

9.2.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

9.3. Documentos Relativos & Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual, mediante apresentacdo do comprovante de inscricdo ou
outro documento hdbil expedido pela respectiva fazenda publica que indique o
numero da inscricdo.

9.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da
sede do licitante;

9.3.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

9.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas (CNDT).
9.4. Documentos Relativos d Qualificacdo Técnica:

9.4.1. A comprovacdo de aptiddo para o fornecimento do objeto se dard mediante
apresentacdo da documentacdo constante do Anexo | CEE 20, se indicado.

9.5. Documentos Relativos d Qualificacdo Econdmico-Financeira:

9.6. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
9.7. Demais documentos constantes do Anexo | CEE 21.

9.8. A entrega da documentacgdo fisica original ou autenticada fica dispensada,
podendo ser solicitada a qualguer momento em prazo estabelecido pelo pregoeiro,
observada a sua guarda pelo agente de contratacdo pelo prazo de 10 (dez) anos.
9.9.9. A documentacdo fisica original ou autenticada, quando solicitada deverd ser
encaminhada ao endereco indicado no Anexo | — CEE 22.
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9.10. Na falta de consignacdo do prazo de validade dos documentos, exceto item
9.2 e subitens, serdo considerados vdlidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados
da data de sua emissdo.

9.11. Os documentos referentes a habilitacdo do licitante deverdo estar vdalidos no
dia de abertura da sessdo publica.

9.12. Caso a data do julgamento da habilitacdo ndo coincidir com a da abertura da
sessdo, e ndo for possivel ao pregoeiro verificar esta condicdo por meio de consulta
a sites oficiais, o licitante serd convocado a encaminhar no prazo de no minimo 02
(duas) horas, documento vdlido que comprove sua condicdo de habilitagcdo na data
da convocacdo, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto d
comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.

9.13. Quando da apreciacdo dos documentos para habilitacdo, o pregoeiro
procederd ao que segue:

9.13.1. Se 0s documentos para habilitfacdo ndo estiverem completos e corretos, ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o pregoeiro considerard o licitante
inabilitado;

9.13.2. No caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo retomados os
procedimentos, respeitada a ordem de classificacdo do licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas
as condicdes do Edital.

9.14. Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender d convocacdo e a
assinar, quando for o caso, o contrato no prazo fixado pelo consércio, ressalvados os
casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se das penalidades
cabiveis no caso de recusa.

10. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

10.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

10.1.1. Os esclarecimentos quanto ao edital poderdo ser solicitados ao pregoeiro em
até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para a abertura da licitacdo, conforme
informado no Anexo | — CEE 23.

10.1.2. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por
iregularidade na aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido
até 3 (cinco) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.1.2.1. As impugnacdes ao Edital deverdo ser dirigidas ao pregoeiro nos enderecos
indicados no Anexo | — CEE 24.

10.1.2.2. O licitante que apresentar impugnacdo deverd encaminhar suas razoes
fundamentadas ao pregoeiro, que responderd e submeterd G aprovacdo da
autoridade competente.

10.1.2.3. Aimpugnacdo feita tempestivamente ndo impedird o licitante de participar
do processo licitatério até o trénsito em julgado da decisdo a ela pertinente.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Triangulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8E88-E4A6-5F0B-9CB7 e informe o cédigo 8E88-E4A6-5F0B-9CB7

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ

=



. Consorcio Intermunicipal de Saude
J da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI

10.1.2.4. Acolhida a impugnagdo contra o instrumento convocatério, serd definida e
publicada nova data para realizacdo do certame, quando da resposta resultar
alteracdo que interfira na elaboracdo da proposta.

10.1.3. Decaird do direito de impugnacdo ao Edital ou de solicitar esclarecimento o
licitante ou interessando que ndo se manifestar no prazo e forma estabelecidos nos
itens 10.1 e 10.2.

10.1.4. Aresposta d impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada na
forma do item 1.8 deste edital no prazo de até 3 (irés) dias Uteis, limitado ao Ultimo
dia Util anterior & data da abertura do certame.

10.1.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

10.1.6. A concessdo de efeito suspensivo d impugnacdo € medida excepcional e
deverd ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagcdo.

10.2. RECURSOS

10.2.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, d anulacdo ou revogacdo da licitacdo,
observard o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133/2021 e, de forma complementar, o
regulamento expedido pelo CISAMAPI disponivel no endereco eletrénico/URL
indicado no item 1.5.5.

10.2.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de infimacdo ou de
lavratura da ata.

10.2.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o
ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

10.2.3.1. Aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo.

10.2.3.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intfimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo.

10.2.4. Na hipdétese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n°® 14.133/2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data
de intimacdo da ata de julgamento.

10.2.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema
eletrénico/plataforma responsavel pela realizacdo do certame.

10.2.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

10.2.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.2.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais
licitantes serd de 3 (irés) dias Uteis, contados da data da infimagdo pessoal ou da
divulgacdo dainterposicdo do recurso, na forma do item 1.8 do edital, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensdveis O defesa de seus interesses.
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10.2.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.2.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.2.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados
no sitio eletrénico indicado no Anexo | — CEE 25.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do pregoeiro, caso ndo haja interposicGo de recurso, ou pela autoridade
competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

11.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologard o procedimento licitatorio.

11.3. Os atos de adjudicacdo e homologacdo observardo a forma e procedimento
estabelecidos nos regulamentos expedidos pelo CISAMAPI disponiveis no endereco
eletrénico/URL indicado no item 1.5.5.

12. CONTRATO

12.1. O licitante vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
convocacdo para assinatura do contrato junto ao érgdo de gestdo de contratos do
consorcio, sujeitando-se as penalidades cabiveis no caso de ndo atendimento da
demanda.

12.1.1. O prazo previsto poderd ser prorrogado, por justo motivo, a critério do
CISAMAPI, mediante solicitacdo fundamentada do interessado.

12.2. A formalizacdo de contrato observard a minuta consta de Anexo do edital, as
disposicdes constantes neste item 12 e, por fim, o regulamento expedido pelo
CISAMAPI disponivel no endereco eletrénico/IURL indicado no item 1.5.5.

13. FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

13.1. A fiscalizacdo e a gestdo da execucdo do contrato competird,
respectivamente, ao fiscal e ao gestor de contrato indicados no Anexo Il — Termo de
Referéncia ou no termo de contrato a ser firmado.

13.2. A fiscalizacdo e a gestdo do contrato observard o regulamento especifico
fiscalizacdo e de gestdo de confratos expedidos pelo CISAMAPI disponivel no
endereco eletrénico/URL indicado no item 1.5.5 deste edital.

14. ENTREGA DO OBJETO E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. A atfividade de recebimento é condi¢cdo prévia e essencial ao pagamento da
contraprestacdo pelo CISAMAPI do fornecimento do objeto, representando a
confirmacdo de que o objeto do contrato foi efetivamente executado em
conformidade com os requisitos qualitativos, quantitativos, bem como o preco, a
forma e prazo estipulados.
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14.2. O recebimento serd realizado com obediéncia as regras previstas no Anexo Il —
Termo de Referéncia, observadas as seguintes diretrizes:

14.3. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato.

14.4. O pagamento serd realizado somente apds a conclusdo da fase de liquidacdo
da despesa.

14.4.1. Na readlizacdo dos pagamentos deverdo ser observadas as disposicoes dos
arts. 141 a 146 da Lei n® 14.133/2021 e, de forma complementar, os regulamentos
expedidos pelo CISAMAPI referentes a fiscalizacdo e gestdo de contratos e ao
recebimento provisério e definitivo, conforme endereco eletrénico indicado no item
1.5.5.

14.4.2. SGo documentos para fins de liquidacdo e pagamento:

14.4.2.1. Nota fiscal;

14.4.2.2. Fatura de locacdo;

14.4.2.3. Recibo de pagamento autébnomo;

14.4.2.4. Nota de liquidacdo e pagamento;

14.4.3. Os processos de pagamento devem ser instruidos com os documentos que
habilitem a correspondente liquidacdo e pagamento.

14.4.4. Competird ao gestor de contratos promover junto a autoridade administrativa
competente a formalizacdo da liquidacdo do empenho para fins de pagamento,
devendo apurar:

14.4.4.1. A origem e o objeto do que se deve pagar;

14.4.4.2. A importdncia exata a pagar;

14.4.4.3. A quem se deve pagar a importdncia para extinguir a obrigacado.

14.4.4.4. A comprovacdo da regular prestacdo do objeto contratado.

15. REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

15.1. O reqgjustamento do contrato ocorrerd a cada periodo de 12 (doze) meses,
adotando por referéncia a data de formalizacdo da proposta.

15.2. O reajustamento adotard o indice indicado no Anexo | — CEE 26, acumulado no
periodo indicado no item anterior.

16. MATRIZ DE RISCOS

16.1. O contrato poderd identificar os riscos contratuais previstos e presumiveis e
prever matriz de alocacdo de riscos, alocando-os entre contratante e contratado,
mediante indicacdo daqueles a serem assumidos pelo CISAMAPI ou pelo confratado
ou daqgueles a serem compartilhados.

16.2. A alocacdo de riscos de que trata o item precedente considerard, em
compatibilidade com as obrigacdes e os encargos atribuidos as partes no contrato,
a natureza do risco, o beneficidrio das prestacdes a que se vincula e a capacidade
de cada parte para melhor gerencid-lo.

16.3. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serdo
preferencialmente transferidos ao contratado.
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16.4. A alocacdo dos riscos contratuais serd quantificada para fins de projecdo dos
reflexos de seus custos no valor estimado da contratacdo.

16.5. A matriz de alocacdo de riscos definird o equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato emrelacdo a eventos supervenientes e deverd ser observada na solucdo
de eventuais pleitos das partes.

16.6. Sempre que atendidas as condicdes do contrato e da matriz de alocacdo de
riscos, serd considerado mantido o equilibrio econdmico-financeiro, renunciando as
partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos
assumidos, exceto no que se refere:

16.6.1. As alteracdes unilaterais determinadas pela Administracéo.

16.6.2. Ao aumento ou 4 reducdo, por legislacdo superveniente, dos tributos
diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.

16.7. SGo aplicaveis a alocacdo de riscos as normas e regulamentos expedidos pelo
CISAMAPI disponiveis no endereco eletrénico/URL indicado no item 1.5.5.

17. GARANTIAS

17.1. A formalizacdo de garantia observard o disposto nos arts. 96 a 102 da Lei n°
14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo CISAMAPI
constante de endereco eletrénico/URL indicada no item 1.5.5.

17.2. A critério do CISAMAPI, poderd ser exigida garantia, mediante indicacdo no
Anexo | - CEE 27.

17.3. Serdo admitidas as seguintes modalidades de garantia:

17.3.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida puUblica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema cenftralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

17.3.2. Seguro-garantia;

17.3.3. Fianca bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

17.4. A garantia observard os seguintes percentuais calculados sobre o valor do
contrato:

17.4.1. Até 5% (cinco por cento) nas contratacdes de servicos e fornecimentos;
17.42. Até 10% (dez por cento) nas confratacdes em que exista justificativa
decorrente de complexidade técnica e dos riscos envolvidos conforme indicacdo
constante da matriz de riscos;

17.5. O CISAMAPI poderd exigir a prestacdo de garantia adicional como condi¢cdo
para o pagamento antecipado.

17.5.1. O valor da garantia oferecida corresponderd, em regra, a integralidade do
valor previsto como pagamento antecipado na hipdtese do item 17.4.

17.6. O valor da garantia poderd ser reduzido com base na matriz de riscos do
contrato.
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18. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n® 14.133/2021, serdo aplicadas as sancoes
administrativas nas seguintes hipoteses:

18.1.1. Adverténcia, aplicdvel ao responsével que der causa d inexecucdo parcial do
contfrato quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

18.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, aplicavel ao responsavel que:

18.1.2.1. Incorrer na inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano ao
CISAMAPI, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.1.2.2. Incorrer na inexecucdo total do confrato;

18.1.2.3. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

18.1.2.4. NGo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

18.1.2.5. NGo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contfratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.2.6. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

18.1.3. Declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar, aplicavel ao responsavel
que:

18.1.3.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

18.1.3.2. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
18.1.3.3. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
18.1.3.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

18.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/20137;

T Lei n° 12.846/2013:

[...]

Art. 52 Constituem atos lesivos a administragao publica, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei,
todos aqueles praticados pelas pessoas juridicas mencionadas no paragrafo Unico do art. 12, que
atentem contra o patriménio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administragdo publica
ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira

pessoa a ele relacionada; Il - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos nesta
Lei;

[l - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus
reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV - no tocante a licitagdes e
contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento
licitatério publico;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;
c)  afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d)  fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Triangulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8E88-E4A6-5F0B-9CB7 e informe o cédigo 8E88-E4A6-5F0B-9CB7

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ

=



. Consorcio Intermunicipal de Saude
J da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI

18.1.3.6. Nas infracdes administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar.

18.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsdvel que der causa a infracées administrativas
serd calculada observando o valor minimo de 0,5% (meio por cento) e mdximo de
30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitacdo, da ata registrada ou do
contrato licitado ou celebrado no caso de contratacdo direta na hipdtese do
responsdavel que der causa a infracdes administrativas puniveis com as sancdes de
adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
indicadas neste edital, observada a cumulacdo de aplicacdo de sancdes prevista
no §7° do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

18.1.4.1. Sem prejuizo de aplicacdo do disposto no item 18.1.4, serd aplicavel a
penalidade de multa:

18.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze
por cento) para as seguintes infracdes administrativas:

18.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo
enfregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante
O certame;

18.1.4.1.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
ndo mantiver a proposta em especial quando:

18.1.4.1.1.2.1. Ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociacdo;

18.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
18.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

18.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

e)  criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagao publica ou
celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagcées ou prorrogacdes
de contratos celebrados com a administragéo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério
da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracao publica;
V - dificultar atividade de investigacédo ou fiscalizacdo de 6rgdos, entidades ou agentes publicos, ou
intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos érgaos de fiscalizacdo do
sistema financeiro nacional.
§ 12 Considera-se administracdo publica estrangeira os 6rgaos e entidades estatais ou representagdes
diplomaticas de pais estrangeiro, de qualquer nivel ou esfera de governo, bem como as pessoas
juridicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder publico de pais estrangeiro.
§ 2° Para os efeitos desta Lei, equiparam-se a administracdo publica estrangeira as organizagdes
publicas internacionais.
§ 32 Considera-se agente publico estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente
OuU sem remuneragao, exerga cargo, emprego ou fungao publica em érgaos, entidades estatais ou em
representacdes diplomaticas de pais estrangeiro, assim como em pessoas juridicas controladas, direta
ou indiretamente, pelo poder publico de pais estrangeiro ou em organizagdes publicas internacionais.
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18.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes
do edital;

18.1.4.1.1.3. NGo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para
a contfratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

18.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento)
para as seguintes infracdes administrativas:

18.1.4.1.2.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame
ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo.

18.1.4.1.2.2. Fraudar a licitacdo.

18.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

18.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

18.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

18.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

18.1.4.1.2.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo.
18.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

18.2. A sancdo administrativa de impedimento de licitar e contratar impedird o
responsdvel de licitar ou contratar no &mbito do CISAMAPI pelo prazo méximo de 03
(trés) anos.

18.3. A sancdo administrafiva de inidoneidade para licitar e contratar impedird o
responsdvel de licitar ou contratar no dmbito da administracdo direta e indireta de
todos os Entes puUblicos da federacdo pelo prazo minimo de 03 (frés) anos e mdximo
de 06 (seis) anos.

18.4. Se o valor aplicado pela sancdo, somado s indenizagcdes cabiveis, ultrapassar
o valor de pagamento eventuaimente devido pelo CISAMAPI ao contratado, serd
promovida de forma cumulativa:

18.4.1. A compensacdo da sancdo e eventuais indenizacdes no valor pendente de
pagamento ao contratado;

18.4.2. Eventual diferenca ndo compensada no item anterior seja descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

18.5. A aplicacdo das sancdoes administrativas previstas neste ato convocatério ndo
exclui, nem afasta, a obrigacdo de reparacdo de integral de eventual dano causado
ao CISAMAPI.

18.6. A dosimetria das sancdes administrativas e o respectivo processo administrativo
de apurac@o e eventual responsabilizacdo mediante aplicacdo de sancdo
administrativa observard o regulamento préprio expedido constante de endereco
eletrénico no sitio oficial do CISAMAPI indicado no item 1.5.5

19. DISPOSICOES FINAIS
19.1. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a
contratacado.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Triangulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8E88-E4A6-5F0B-9CB7 e informe o cédigo 8E88-E4A6-5F0B-9CB7

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ

=



. Consorcio Intermunicipal de Saude
J da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI

19.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse do CISAMAPI, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacdo e aos demais principios indicados no item 1.6 deste edital.

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e o CISAMAPI ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatoério.

19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-sed o
dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento, somente se iniciando ou encerrando os
prazos em dias de expediente no CISAMAPI.

19.5. Na contagem dos prazos, na hipdtese de publicacdo do ato em mais de um
meio, serd considerado como pardmetro para a contagem de inicio do prazo a
Ultima publicacdo realizada.

19.6. E facultado ao pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase do
processo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo
do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a érgdos competentes a
elaboracdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisdes.

19.7. Qualquer solicitacdo de prorrogac¢cdo de prazo para fornecimento de produtos,
decorrentes desta

19.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

19.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

19.10. O agente de contratacdo, nos processos de licitacdo em que a modalidade
seja o pregdo, adotard a indicagcdo/nomenclatura de “PREGOEIRO™.

19.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e na forma indicada no Anexo | — CEE 25.

20. ANEXOS

20.1. Anexo | - Condicoes Especificas do Edital - CEE
20.2. Anexo Il - Termo de Referéncia

20.3. Anexo lll - Mapa de Riscos

20.4. Anexo IV — Minuta de Contrato

20.5. Anexo V — Minuta da Proposta

20.6. Anexo VI - ETP

Ponte Nova, 12 de janeiro de 2026

Gabriel Gustavo Ferraz
Agente de Contratacdo
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ANEXO |

CONDICOES ESPECIFICAS DO EDITAL (CEE)

Cldusula da
Confi.lgao Referéncia Condig¢ao Especifica do Edital
Especifica do
Edital (CEE)
CEEO1 Descricdo do objeto Contratacdo de servicos de engenharia para construcdo de base e instalacdo
do gerador de energia.
CEE 02 Dados de atuagcdo do processo NUmero do processo administrativo: 02/2026
Data autuacdo processo administrativo: 08/01/2026
NUmero do tfipo de procedimento: Pregdo Eletronico 01/2024
CEE 03 Pedidos de esclarecimentos, Pedidos de esclarecimentos e informacodes diretamente pela plataforma de
informacodes, impugnacoes e recursos licitacdes www.licitardigital.com.br
Impugnacodes e recursos: www.licitardigital.com.br
CEE 04 Plataforma eletrénica de realizacdo do | URL da plataforma de disputa: www.licitardigital.com.br
procedimento
CEE 05 Data e hordrio sessdo publica Data: 30/01/2026
Hordrio:  08h30min
CEE 06 Empresas participando na forma de Nd&o serd permitida participacdo de Consdrcio:
consoércio
CEE 07 Desenvolvimento econdmico e social Contratacdo restrita local e/ou regional
local e regional — art. 47 da LC 123/06 Nd&o se aplica
CEE 08 Participacdo ampla e restrita — art. 48, | | Participacdo restrita a ME’s e/ou EPP’s:

da LC 123/06

Nd&o se aplica
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CEE 09 Subcontratacdo de ME’s e EPP’s — arrt. Obrigacdo de subcontratacdo de ME’s e EPP’s
48, Il da LC 123/06 Ndo se aplica
CEE 10 Entes PUblicos Participantes Nos termos do art. 86, caput, da Lei n® 14.133/2021 NAO HA Entes pUblicos
participantes.
CEE 11 Entes PUblicos Consorciados Se aplica o art. 181 da Lei n® 14.133/2021 visando o atendimento dos seguintes
Municipios consorciados:
Abre Campo, Acaiaca, Alvindpolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de
Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratdrios, Piedade de
Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do
Escalvado, Santo Anténio do Grama, Sdo José do Goiabal, Sdo Pedro dos Ferros,
Sem Peixe, Urucdnia.
CEE 12 Formato/descricdo da proposta Menor Preco Global
CEE 13 Subcontratacdo Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitado
CEE 14 Inversdo fases — Habilitacdo N&o serd aplicada a inversdo de fases
precedendo apresentacdo de
propostas e lances
CEE 15 Intervalo minimo de lance R$ 50,00 (Cinquenta reais)
CEE 16 Modo de disputa Aberto - Fechado
CEE 17 Territério Consoércio O Territério do Consoércio € formado pela soma dos territérios dos seguintes Entes

consorciados:

Abre Campo, Acaiaca, Alvinépolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de
Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratdérios, Piedade de
Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do
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Escalvado, Santo Antdnio do Grama, Sado José do Goiabal, Sdo Pedro dos Ferros,
Sem Peixe, Urucdénia.

CEE 18 Critérios de aceitabilidade de precos Valor méximo de R$ 184.878,57 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e
setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme consta no Anexo Il -
Termo de Referéncia.

CEE 19 Critérios de exequibilidade A exequibilidade serd apurada conforme consta no Anexo Il — Termo de
Referéncia

CEE 20 Qualificacdo Técnica A comprovacdo de aptiddo deverd ser efetivada mediante apresentacdo de
documentacdo complementar na forma, descricdo e quantidade indicados no
Anexo Il - Termo de Referéncia;

CEE 21 Qualificacdo econdmica-financeira A comprovacdo de qualificacdo econdmico-financeira deverd ser efetivada

mediante apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o Anexo Il —

Termo de Referéncia:

1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacdo na licitacdo (art. 5°, inciso Il, alinea "“c”, da Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso ll);

3. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
comprovando os incisos abaixo:

3.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);
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3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura;

3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos;

3.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contdabil Digital - ECD ao Sped.

3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da
drea contdbil, apresentada pelo fornecedor.

CEE 22

Documentacdo original ou autenticada

Caso seja necessdrio, a documentacdo original ou autenticada deverd ser
encaminhada ao seguinte endereco, constando no envelope externo os
seguintes dados:

ENDERECO DE ENCAMINHAMENTO: Av. Ernesto Trivellato, n° 120, Bairro TriGngulo,
Ponte Nova - MG.

ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITACAO/PROPOSTA

NUMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE E NUMERO DA
MODALIDADE RAZAO SOCIAL DO LICITANTE CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

CEE 23

Esclarecimentos

As solicitacdes de esclarecimentos exclusivamente de forma eletréonica e
deverdo ser encaminhadas pela plataforma : www licitardigital.com.br

CEE 24

Impugnacoes

As impugnacdes ao edital deverdo ser encaminhadas da seguinte forma:
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Eletrénica, pela plataforma : www.licitardigital.com.br

A impugnacdo elefrénica deverd conter assinatura que possa identificar o
signatdrio, observado o disposto na Lei n® 14.630/2020.

Presencial mediante protocolo no endereco e hordrio: Av. Ernesto Trivellato, n°
120, Bairro Tridngulo, Ponte Nova - MG.

CEE 25 Vista dos autos A vista dos autos serd eletrénica, mediante baixa/download dos arquivos no
endereco eletrénico/ URL: hitps://cisamapi.mg.gov.br

CEE 26 indice de reajustamento Serd adotado o indice de reajuste de preco INPC — indice Nacional de Precos

CEE 27 Garantia Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam o Art. 96 e seguintes da

Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual.

Serd exigida a garantia de proposta de que tratam o Art. 58, da Lein® 14.133, de
2021, no percentual de 1% do valor ofertado e nas condicoes descritas nas
cldusulas do Termo de Referéncia.
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1, Contratacao de servicos de engenharia, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

= UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO DE MEDIDA QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
Execucao de servigos de
engenharia para construgdao de .
1 base e instalacio do gerador de Servigo 01 R$ 184.878,57 | R$ 184.878,57
energia.

Classificagdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificagao do objeto quanto ao modelo de execugao
1.3. 0 servigo é enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. 0 prazo de vigéncia da contratacgdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. 0 contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAOQ

2.1. A Fundamentagao da Contratacao e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4., A empresa devera observar as necessidades de recursos humanos, instalacades,
aparelhamento técnico, de equipamentos e de ferramentas eletrénicas de assisténcia ao
monitoramento e acompanhamento da execucao do objeto.
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42. A empresa devera ter condicdes e equipamentos necessarios para executar os
servigcos contempladas neste objeto.

43. A empresa devera possuir capacidade financeira para arcar com o fluxo de caixa
necessario a execucdo do objeto, em conformidade com o valor estimado final apurado
apos os lances e o fluxo de fiscalizacdo quanto a medigdo, expedicdo de nota fiscal e
pagamento.

44. A empresa devera comprovar regular inscricdo perante o conselho de classe
pertinente, comprovando também a existéncia de responsavel técnico vinculado ao
respectivo conselho de classe.

Subcontratagao
45.  Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratagao

4.6.  Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds
término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou
em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagao.

4.61Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

47. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.71 A apélice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado néo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.72Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

4.713A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

4.7.4Serd permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacao
ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e
nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.
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4.71.5Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagcdao de garantia nas
modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou
titulos de capitalizagao.

48. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo
Contratado, deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica, com
correcdo monetaria.

49. Casoaopgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

410. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo
Civil.

41.  Na hipotese de opgdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada
por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de
garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas
pelo Governo Federal.

4110 titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicbes gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de
capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8° lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de
marco de 2022).

412. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo
aceitacao, o pagamento de:

4.12.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

4122 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4123 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo Contratado.

413. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto
ao empregado apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante
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liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente
de transito em julgado de decisao judicial.

414, No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da
emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

415. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

416. Se ovalor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data
em que for notificada.

417. 0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

4.17.1 0 emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

4.17.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

418. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizacdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao
resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.18.1 A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observarda a
regulamentacao da Susep.

4.18.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do
término da vigéncia da apdlice.
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419. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou
ap0s a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

4.19.1 Em se tratando de servigos executados com dedicacao exclusiva de mao de
obra, a garantia somente sera liberada ante a comprovacao de que o Contratado pagou
todas as verbas rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas,
incluindo suas repercussfes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a
legislagdo que rege a matéria;

4.19.2 Também podera haver liberagcdo da garantia se a empresa comprovar que 0s
empregados serao realocados em outra atividade de prestacao de servigcos, sem que
ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

419.3 Por ocasiao do encerramento da prestagao dos servicos Contratados, a
Administragdo Contratante poderd utilizar o valor da garantia prestada para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da nao
comprovacao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagao
dos trabalhadores em outra atividade de prestacao de servigos.

420. 0O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

421. 0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang6es a contratada.

4.22. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.23. Sera facultada a realizagdo de visita técnica para conhecimento do local onde ser&o
executados os servicos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas as
dificuldades que possam interferir na execucao dos servigos, ressalvando se que a visita
técnica ndo se aplica para efeito de habilitacdo, somente para efeito de execucdo,
assumindo os riscos da execugdo na hipotese de ndo realizar a visita técnica.

4.24. 0 licitante podera realizar visita no local de execucdo dos servigos, acompanhado
pelo servidor do CISAMAPI designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00h
as 16:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 98418.5824
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ou e-mail licitacao@cisamapi.mg.gov.br. Durante a visita devem ser esclarecidas
quaisquer duvidas do projeto.

4.25. 0 prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessdo publica.

4.26. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.27. Realizada a vistoria, na forma do item 4.21, ndo serao admitidas eventuais e
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes do local da prestagao dos servigos, devendo o contratado, solucionar
todas as eventuais pendencias e apontamentos para a execucdo do objeto previamente a
assuncao do onus dos servigcos decorrentes.

4.28. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

Instalagdo de escritorio

4.29. Nao se aplica.

Margem de Preferéncia

430. Nao se aplica.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1 Inicio da execucdo do objeto: em até 10 (dez) dias apds a emissdo da ordem de
servigos.

512 A empresa vencedora, previamente ao inicio da execugdo dos servigos, devera
providenciar, e comprovar junto ao CISAMAPI, quando for o caso:

5.1.2.1 Registro no Cadastro Nacional de Obras - CNO, observadas as hipoteses
de dispensa de registro previstas no Art. 4°, caput, Inciso | e Il e paragrafo Unico da
IN/RFB 2061/2021;

5.1.2.2 Emissdo de ART que devera ser registrada em até 10 (dez) dias apds a
liberacdo da ordem de servico ou apds a assinatura do contrato ou de documento
equivalente, desde que ndo esteja caracterizado o inicio da atividade;
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5.1.2.3 O original do Alvard de Construcdo/reforma expedido pelo orgdo
competente, na forma das disposi¢oes das leis em vigor;

5..3 Comprovar o atendimento das normas de medicina e segurang¢a do trabalho,
concernente ao treinamento, fornecimento de EPIs, e respectiva comprovacao destas
acoes;

5.1.4 Comprovar a disponibilidade dos recursos humanos e equipamentos necessarios a
execucao do objeto;

515 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: Conforme Projeto Executivo e
memoriais descritivos - Anexo

5.1.6 Os servicos serdo desenvolvidos de acordo com as normas, Especificacées Técnicas
estabelecidos pelo CISAMAPI, normas ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), normas do Conselho Regional de Engenharia (CREA), e Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA), e demais normas atinentes ao objeto e demais
legislagdes aplicaveis;

517 Cronograma de realizagdo dos servigcos: de acordo com o cronograma fisico
financeiro, anexo a este Termo de Referéncia.

Local e horario da prestagio dos servigos

52. Os servicos serao prestados no seguinte enderego: Sede Administrativa do
CISAMAPI, localizada a Avenida Ernesto Trivelalto, 120, Bairro Tridangulo, Ponte Nova, Minas
Gerais;

53. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 07h00min as 17h30min, em dias
uteis, salvo casos especificos e comunicados a Diretoria Assistencial do CISAMAPI, com
antecedéncia.

Materiais a serem disponibilizados

54. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicao quando
necessario.

Informagodes relevantes para o dimensionamento da proposta

55. Nos pregos unitarios propostos deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos necessarios a perfeita execucdo dos servigos, encargos sociais e inclusive as
despesas com materiais e/ou equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, fretes,
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seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislagao Social,
Trabalhista e Previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario
para a execucado total e completa do objeto do presente certame, bem como lucro,
conforme projetos e especificagdes constantes do Edital, sem que caiba, em qualquer caso,
direito regressivo em relagao a Contratante,

5.6. 0 valor oferecido pelos proponentes ndo podera ser superior ao valor unitario de
referéncia indicado pelo CISAMAPI, e nem superior ao valor global do certame, sob pena
de desclassificagao da proposta;

57. O calculo do BDI devera ser uniforme em toda a planilha, desde que observado os
limites de calculo da composicdo do BDI do edital;

58. Somente sera realizada alteragdo de preco por reequilibrio econdomico-financeiro
de acordo com o item 15 do edital;

59. A Contratada arcard com os prejuizos decorrentes de alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos;

510. Sera exigida a garantia de proposta de que tratam o Art. 58, da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual de 1% do valor estimado da contratagao.

51. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 § 1° do
art. 96, da Lei Federal n°14.133/2021.

5.11.1 Caso o licitante opte pela modalidade caugdo em dinheiro, o depdsito devera ocorrer
na conta abaixo descrita:

Favorecido: Consdrcio Intermunicipal de Saldde da Microrregido do Vale do Piranga
Caixa Econdmica Federal

Agencia: 0146-5

Operacgao: 006

Conta Corrente: 71170-9

512. A comprovacao da garantia de proposta deve ser realizada no ato do cadastramento
da proposta de precos do fornecedor.

513. E expressamente proibido a identificag3o do licitante, para que os condutores dos
certames nao tenham acesso a identificacao dos licitantes que apresentaram a garantia
de proposta. Caso ocorra a quebra do anonimato para a conferéncia das apdlices da
garantia de proposta, que os sistemas se ajustem para em baralhar, renomear ou até
mesmo renumerar a identificacdo dos licitantes para garantir os principios da isonomia,
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da moralidade e da segurancga juridica para ambas as partes: Administracdo Publica e
licitantes.

514. Ressaltamos que a falta de apresentacdo da garantia de proposta, sujeitara o
licitante a desclassificacdo de sua proposta de precos e a excluséo da sua participacio no
certame licitatorio.

515. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

5.16. Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar
o contrato ou a nao apresentagao dos documentos para a contratagao.

Especificagao da garantia do servigo

517. A contratada deve garantir a execugao dos servigos ora propostos neste objeto,
ainda se comprometendo a reparar imediatamente, sem qualquer 6nus ou despesa
adicional para o consorcio.

518. Quanto a qualidade, manutencdo e garantia dos servicos executados, devera a
empresa vencedora, assegurar a completa reparacdo e/ou reposicdo de materiais e
servigos defeituosos, além de assegurar a qualidade dos servicos executados conforme
consta no artigo 618 do Cddigo Civil.

519. A empresa vencedora devera apresentar durante a realizagdo dos servicos, sempre
que for solicitada, regularidade fiscal com todos os tributos e taxas a eles atribuidos.

Uniformes

520. Os empregados da Contratada deverao estar uniformizados, bem como utilizarem
todos EPIs necessarios.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. A gestdo e fiscalizacdo do contrato observara o Decreto CISAMAPI n° 003/2022
https://www.cisamapi.mg.gov.br/documento/decreto-n-03-%E2%80%93-regulamenta-a-
gestao-e-fiscalizacao-e-contratos-administrativos-31

6.2. 0O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

63. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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6.4.  As comunicagbes entre o orgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

65. 0 orgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgio ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigagfes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de aferigdo
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.7.  Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.7.1 - Acompanhar diariamente os Relatdrio Diario de Obra;

6.7.2 - Proceder com reunioes com a contratada;

6.7.3 - Realizar os relatorios de fiscalizaco.

Preposto

68. 0 Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execucgao do objeto Contratado.

69. 0O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para
o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagao

610. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

61. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracgao.

6.12. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
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6.13. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

6.14. 0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

6.16. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a
prorrogagao contratual.

617. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no
Anexo VIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente
a contratagdo, por forga da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de
2022.

Fiscalizagao Administrativa

619. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢ées de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatodrios pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagoes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. A fiscalizacdo do objeto sera exercida pelas fiscal, Viviane Cordeiro de Oliveira.
Gestor do Contrato

6.22. Cabe ao gestor do contrato:
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Cé,l.gAlv}cf:!::rllar a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servicgo, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagao da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

6.22.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3 acompanhar a manutencgao das condigoes de habilitagao da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.22.4 emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes assumidas pelo
Contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

6.22.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6 elaborar relatdrio final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.22.7 enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao nos termos do contrato.

6.22.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1. as denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 2% inciso Ill, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.22.8.2.a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas
obrigagées trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,
Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
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6.23. A gestdo do objeto licitado sera exercida pela Gestora de contratos Aline Gomes
Santana.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. 0 periodo apurado para medicdo devera ser em conformidade com o cronograma
fisico-financeiro da obra a ser realizada.

7.2. 0 prazo para envio da medicdo sera entre o dia 10 e o dia 20 do més posterior ao
fechamento do periodo a que se refere a propria medicao.

7.3. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.3.1 nao produziu os resultados acordados,

7.3.2deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.3.3deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.4.  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.41Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execucgao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de calculo detalhada.

7.42Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.430 Contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

75. 0 prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicagéo
de cobranca oriunda do Contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que
se referem a parcela a ser paga.
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7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7. 0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o
periodo conforme cronograma fisico financeiro, anexo a este Termo de Referéncia.

710. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacées da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato
convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios
concernentes aos salarios e as obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS
do més anterior, dentre outros, emitindo relatorio que sera encaminhado ao gestor do
contrato.

7.11.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

712. 0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Gnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

713. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.14.  Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.
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715.  Quando a fiscalizacdo for exercida por um uUnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.16. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.16.1 Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento.

7.16.2 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.16.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.16.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.16.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestao.

717.  No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa
da execucgao do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

718.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca.
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719. 0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Liquidagao
7.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de

dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.21. 0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagoes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021

7.22. Parafins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) a data da emissao;

[1) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) ovalor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.23. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacgdo da regularizacdo da
situagao, sem onus ao Contratante.

7.24. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.25. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.25.1 verificar a manutencao das condigoes de habilitacao exigidas;

7.25.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacao
no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracio
ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
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regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.27. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao Contratado a ampla defesa.

7.29. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo
regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.30. 0 pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacao da liquidagao da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.31.  No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice de INPC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.32. 0 pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.33. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.34.  Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

7.34. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizagcao do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

7.35. 0O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
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a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.36. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais
elaboradas com base no SEINFRA do més 10 de 2024.

7.37. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagao sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdoes acima descritas as
seguintes sangoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.2Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

8.2.3Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.
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83. A aplicacdo das sancoOes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade
competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n®14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.20s enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagao das sangoes serao considerados:
8.9.1a natureza e a gravidade da infragao cometida;
8.9.2as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.40s danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos orgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragoes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao apurados e julgados
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conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei.

81. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. 0 Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang6es por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancgoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
Contratado possua com o mesmo orgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.1 0 fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade PREGAO sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa ABERTO/FECHADO.

9.2. O intervalo de lances devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Regime de Execucgao

9.3. 0 regime de execugdo do objeto sera de empreitada por preco unitario.
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Critérios de aceitabilidade de pregos

9.4.  Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele
sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos
sera o valor global estimado para a contratacao.

9.410 interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagao de exequibilidade.

Exigéncias de habilitagdo

9.5.  Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7.  Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

98. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigao do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

99. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo
de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;
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9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei
n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo,
subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua
representacdo perante a Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragoes
ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

9.16.  Provade regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre
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9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificagdo Economico-Financeira
9.24. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracgdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

9.25.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

9.25.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

9.25.3 Os documentos referidos acima limitar-se-3o0 ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.25.4 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

9.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado
da contratagao.

9.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.28. 0 atendimento dos indices economicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.
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9.29. 0Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

9.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificagdo Técnica

9.31. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacodes e das
condigoes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratacao.

9.31.1 Essa declaragdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacao.

9.32. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente, em plena
validade;

Qualificagdo Técnico-Operacional

9.33. Registro ou inscricdo da empresa e do profissional técnico no conselho profissional
competente, comprovando atividade relacionada com o objeto deste Termo de Referéncia,
conforme o art. 67, §2°, e art. 88, § 3° da Lei 14.133/2021;

9.34. Declaracgdo da LICITANTE de que apresentara, no ato da assinatura do Contrato, os
documentos que comprovem que possui em seu quadro permanente Responsaveis
Técnicos de nivel superior com habilitacdo nas areas de Engenharia Civil e afins,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de servico com caracteristicas semelhantes ao
objeto deste Documento, responsavel pelos servigos constantes na proposta, conforme
art. 59, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966;

9.35. A comprovagdo do vinculo profissional devera ser feita por meio de apresentagéo
de copias de Carteiras de Trabalho (CPTS), ou fichas de registro de empregado que
comprove a condigao de pertencente ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social que
demonstre a condicdo de socio do profissional, ou declaragdo de contratacdo futura do
profissional, com anuéncia deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestagao de servigos,
sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo civil comum;

9.36. Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovacao de
capacitacdo técnico-profissional, deverdo participar do servico objeto deste Documento,
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admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme art. 67, §6° da Lei 14.133/2021;

9.37. Todas as ART's e RRT's deverdo ser preenchidas e recolhidas para todos os projetos
e servicos pertinentes pela CONTRATADA, devendo ser assinadas pelo responsavel técnico
e encaminhadas ao Fiscal do Contrato, para analise e assinatura no campo competente,
antes do seu encaminhamento ao CREA/CAU

9.38. Comprovacao de aptiddao para execugao de servigo similar, de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do
item pertinente, por meio da apresentacao de certidoes ou atestados emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando
for o caso.

9.38.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido em seu nome por empresa(s) de
direito publico ou privado, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes, relativo a capacitacdo para execucdo dos servicos, objeto desse
certame.

9.38.1.2. Para atendimento da qualificacdo técnico-operacional, sera(3o) exigida(s)
certidao(des) de acervo operacional expedida pelo conselho de classe competente
que atesta o conjunto de atividades desenvolvidas pela empresa a partir de registro
no respectivo conselho de classe, que comprove(m) que o licitante tenha executado
0s servigos, em equivaléncia ou superior.

9.38.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

9.38.3 0 fornecedor disponibilizard todas as informagbes necessarias a
comprovagcao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual do
Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

9.38.4 Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.39. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada
a inidoneidade da entidade emissora.

9.40. A apresentacao, pelo fornecedor, de certidoes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consarcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos
os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.
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Disposicoes gerais sobre habilitagdo

9.41.  Quando permitida a participacao na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras
que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.42. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento
equivalente, os documentos exigidos para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.43. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacido de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.44. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.45. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigoes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

101. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$
184.878,57(cento e oitenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete
centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha de pregos em anexo.

10.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagao e sua
alocacao entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco
constante do Contrato.

103. A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados no projeto basico e com os precos da SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais;
SEINFRA - 07/2025 - Minas Gerais/Leste; SICRO - 07/2025 Minas Gerais; SBC 08/2018.

1. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do CISAMAPI.

1.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacdo:
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01.01.01.10.122.0001.2003.4.4.90.51.00 - Fundo de Investimento CISAMAPI
Ficha: 19
Fonte: 2.500.000.1002

1.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

12. Seguranca e Medicina do Trabalho

12.1 - A contratada devera obrigatoriamente obedecer e respeitar a legislagdo, normas
e critérios pertinentes a seguranca e Medicina do Trabalho.

12.1.1 - A contratada devera apresentar copia de documentacdo que demonstre o
gerenciamento de riscos ambientais (Laudo de Insalubridade e periculosidade,
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, LTCAT e Programa de Controle Médico
de Salde Ocupacional - PCMSO, PPP e CAT.

12.2 - A contratada deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de protecao individual - EPI, inclusive proceder ao respectivo
treinamento.

123 - 0 equipamento de protegdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificagao da contratada.

12.4 - A contratada, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Lei Federal n° 6514 de 22/12/77, Portaria n°
3.214, de 08/06/78 e Normas Regulamentadoras pertinentes.

12.5 - A contratada ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores.

12.6 - Deverao ser observadas pela contratada todas as condigcoes de higiene e
seguranga necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao
patrimonio do CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras, de
acordo com as Normas Regulamentadoras - NR aprovadas pela Portaria n° 3.214 de
08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/717.

12.7 - Somente esta autorizada a executar os servigcos para o contratante, a contratada
que possuir profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as precaugées
relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saide compativel com as atividades
desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverao ser executados sem que sejam
analisados os riscos previstos, os sistemas de protecao individual e coletivo e estado
geral das ferramentas e equipamentos utilizados.
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12.8 - O contratante atuara objetivando o total cumprimento das normas, conforme este
topico, estando autorizada a interditar servicos ou parte deste em caso de ndo
cumprimento das exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas nao serao
caracterizadas como justificativa por atraso das obras.

12.9 - A contratada devera, de imediato, providenciar o atendimento das exigéncias do
contratante para casos especificos em que a fiscalizacdo conceder prazos de 48
(quarenta e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacées dos
referidos prazos ndo poderao ultrapassar 15 (quinze) dias para atendimento completo.

13. DISPOSIGOES FINAIS

13.0.  As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como
sigilosas.

Ponte Nova, MG, 08 de janeiro de 2026.

Déniz Aparecida de Almeida Gongalves
Setor de Compras
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Gerador Cisamapi - Ponte Nova/MG

ENGENHARIA E CONSULTORIA

BDI =

20,17%

SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais
SEINFRA - 07/2025 - Minas

Gerais/Leste

SICRO - 07/2025 Minas Gerais

SBC 08/2018

Sem
desoneragao

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
045mm, DIMENSAO (3x1,5)m, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES ) SEINFRA )
11 |4 8x40mm, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20x20mm, ESP. 1,25mm, INCLUSIVE und. 1,00 R81.15655 | 2017% & R$138983 | RS 138983 pp og,p; 01 undplacade obra 0.75%
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/
FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS SEINFRA 1 més conforme
12 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, més 1,00 R$ 794,71 20,17% R$95500 | R$ 955,00 | Epliaar cronoarama de obra 0,52%
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/ 9
DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E SEINFRA 01 mobilizagao/
13 | TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE und. 1,00 R$ 167180 | 20,17% ~ R$2009,00 ~R$ 200900 colorio desmobilizagio de 1,09%
LOCAGAO DO CONTAINER container
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, SEINFRA 1 més conforme
14 |CONTENDO UMA (1) PIAHIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E més 1,00 R$ 980,00 2017% = R$1.177,67 | R$  1.177,67 0,64%
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO ED-50155 cronograma de obra
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE ) SEINFRA )
15 |POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E und. 1.00 R$ 971,63 2017% | R$1.16761 | RS 116761 ppy goqgs 01 und 0.63%
ACESSORIOS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO SEINFRA o
16 || \MITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 050 | R$174.25567 | 20,17% | R$ 209.403,04 R$1.047.02 | Soio0 > 01 mobiizagao/desmob. 0,57%
SUB-TOTAL| R$  7.746,12 419%
TAPUME FIXO DE PROTECAO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METALICA
GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO DE ) SEINFRA | areadabase +1mem .
¢ |(300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE m2 26,04 R$ 68,41 20.17% R$ 82,21 R$2.14070 | £ 70823 cada lateral = 26,04m2 1.16%
PONTALETE E FIXAGAO
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA SEINFRA erimetro da base =
22 |2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE m 12,80 R$ 63,18 20,17% R$ 75,92 R$ 971,82 ED.17980 P 12 80m 0,53%
TOPOGRAFICA PARA MARCAGAQO DE PONTO TOPOGRAFICO ’
SUB-TOTAL| RS 3.112,52 1,68%
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE . SEINFRA | _ .
31 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO m2 8,24 R$ 11,14 20.17% R$13,39 R$ 123,70 ED-51122 | 46radabase =9,24m2 0.07%
x & laje: (9,24x0,10) + vigas:
32 E(S)(Eg\gj\%’}\% "S@"'F%‘}'{'ME\ES;“/\\L? SQZRQ ;’ IGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA m3 2,24 R$ 110,90 20,17% R$ 133,27 R$ 298,68 Sg'(';‘s‘;';' 2x(1x0,4) + 30% 0,16%
= empolamento = 2,24m3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI | laje: (5,2440,05) + vigas:
33 |CIMENTO/AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m3 0,50 R$ 651,81 20,17% R$ 783,28 R$ 393,21 je: (9,22x0,09) + vigas: 0.21%
AF 05/2021 102473 2x(0,4*0,05) = 0,50m3
34  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR kg 76,00 R$ 14,00 20,17% R$ 16,82 R$ 1.278,61 ES[TSFZFEQ vigas: 16 + laje: 60 = 76kg 0,69%




FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E o SICRO vigas: 5,44m? + 15% = o
3.5 RETIRADA m2 6,26 R$ 91,97 20,17% R$ 110,52 R$ 691,42 3106121 6,26m2 0,37%
vigas: 2x(0,4x0,4x2,2) +
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE o SEINFRA L . 3 o
3.6 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) m3 2,40 R$ 722,61 20,17% R$ 868,36 R$ 2.087,10 ED-49798 laje: (91125‘;)(0—’125216,72]509”1 + 1,13%
b =2,
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, o SEINFRA volume escavagéo = o
3.8 EXCLUSIVE TRANSPORTE m3 2,24 R$ 45,32 20,17% R$ 54,46 R$ 122,06 ED-51131 2.24m3 0,07%
TRANPORTE DE CAMINHAO BASCULANTE DE 6m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT o SINAPI volume carga manual x o
39 ATE 30KM (UNIDADE: m3Xkm). AF_01/2018 - (CONSIDERANDO 20km DE DISTANCIA) m3xkm .21 R$3,09 20,17% R$3.71 R$ 41,61 97914 5km = 11,21m3xkm 0.02%
SUB-TOTAL R$ 5.036,38 2,72%
41 |BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 6" ¢j 14,00 R$ 5,62 20,17% R$ 6,75 R$ 9455  SBCO07823 |4 unds- lista material 0,05%
projeto elétrico gerador
CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO SEINFRA 300m preto + 100m azul -
43 HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 240MM2, TEMPERATURA DE m 400,00 R$ 266,82 20,17% R$ 320,64 R$ 128.255,04 ED-49028 lista material projeto 69,37%
TRABALHO 90°C, TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 0,6/1KV elétrico gerador
CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO SEINFRA | 100m verde - lista material
4.4 HALOGENADO E ANTICHAMA, DIAMETRO DA SEGAO DE 120MM2, TEMPERATURA DE m 100,00 R$ 139,44 20,17% R$ 167,57 R$ 16.756,50 ED-49019 roieto elétrico gerador 9,06%
TRABALHO 90°C, TENSAO NOMINAL DE OPERAGAO 0,6/1KV proj 9
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, TIPO "ZC" GARAGEM, PADRAO CEMIG, DIMENSAO
(77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, o SEINFRA 03 unds - lista material o
45 INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E und 3,00 R$ 1.432,45 20,17% R$1.721,38 R$5.164,13 ED-49202 projeto elétrico gerador 279%
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
SINAPI 04 unds - lista material
4.6 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO und 4,00 R$ 57,90 20,17% R$ 69,58 R$ 278,31 INSUMOS n . 0,15%
001878 projeto elétrico gerador
& 42m tubulagdo x 0,90
ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA 3 o SEINFRA . ! o
47 | ATERAL. EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m 18,90 R$4528  20.17% R$ 54,41 R$1.02841 | epsi110 profundidade x 0,90 largura 0.56%
DUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DIAMETRO DE o SEINFRA | 42m - lista material projeto o
48 150MM (6"), EXCLUSIVE ENVELOPAMENTO m 42,00 R$ 118,55 20,17% R$ 142,46 R$ 5.983,38 ED-49300 elétrico gerador 3,24%
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. 3 o SINAPI | Volume escavado - volume o
4.9 AF_08/2023 m 18,16 R$ 28,57 20,17% R$ 34,33 R$ 623,40 93382 ocupado pela tubulagéo 0,34%
4.10 COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO m? 18,16 R$ 77,29 20.17% R$ 92,88 RS 1.686,49 SEINFRA |dem volume reaterro 0.91%
MANUAL ED-51097
5 42m extenséo x 0,70m
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 5 o SINAPI L o
4.11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 m 29,40 R$ 61,34 20,17% R$ 73,71 R$ 2.167,14 02404 largura (considerando 1,17%
margem)
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 2 o SEINFRA Forma para as caixas: 3 o
412 REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m 575 R$ 80,55 20,17% R$ 96,80 R$ 556,58 ED-8398 |unds x 107x97x90 = 5,75m? 0.30%
SINAPI ' .
413 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE und 24,00 R$ 52,52 20.17% R$ 63,11 R$ 1.514,72 INSUMOS 24 ‘unds —’Ils:ta material 0.82%
FIXACAO 011838 projeto elétrico gerador
SINAPI . .
414 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE und 6,00 RS 35,68 2017% RS 42,88 R$ 257,26 INSUMOS 06 .unds -’Ils_ta material 0.14%
FIXACAO projeto elétrico gerador
001591
SUB-TOTAL| RS$ 164.365,91 88,90%

5.1

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019

m2

85,00

R$ 2,09

20,17%

R$ 2,51

R$ 213,48

SINAPI
99814

Area de intervengéo = 85m?

0,12%




PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (60x40)cm, PARA INAUGURAGAO, INCLUSIVE . SEINFRA 01 und placa de .
52 |Eacko und. 1,00 R$ 127101 | 2017%  R$ 1.527,37 R$ 162737 | oo inaugLracE0 0,83%
SUB-TOTAL|  R$ 1.740,85 0,94%

ADMINISTRACAO LOCAL 1° QUARTIL - % BASEADA ACORDAO 2.622/2013 DO TCU SOBRE |, . SINAPI . )
61 SOMA DOS ITENS 1 a5 % 198 | R$182.001,79 | 20,17% | R$ 145.292,03 R$ 2.876,78 99814 Area da base 1,56%
SUB-TOTAL|  R$ 2.876,78 1,56%

lara Ribeiro Gongalves
Engenheira Civil - CREA MG 350.061/D




CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Folha: 01/01
—
N Gerador Cisamapi - Ponte Nova/MG Prazo: 1 més
ENGENHARIA E CONSULTORIA
Rev. A

10 MOBILIZ@CAO DA OBRA/ FISICO 4,19% 100,00% 100,00%
) INSTALACOES PROVISORIAS FINANCEIRO | R$ 7.746,12 | R$ 7.746,12 R$ 7.746,12
0 0, 0,
2.0 SERVICOS PRELIMINARES FISICO 1,68% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 3.112,52| R$ 3.112,52 R$ 3.112,52

0, 0,
30 OBRA CIVIL FISICO 2,72% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 5.036,38 | R$ 5.036,38 R$ 5.036,38

0, 0, 0,
4.0 INSTALACOES ELETRICAS FISICO 88,90% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 164.365,91 | R$ 164.365,91 R$  164.365,91

0, 0, 0,
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES FISICO 100,00% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 1.740,85 | R$ 1.740,85 R$ 1.740,85

0 0, 0,
6.0 ADMINISTRACAO LOCAL FISICO 1,56% 100,00% 100,00%
FINANCEIRO | R$ 2.876,78 | R$ 2.876,78 R$ 2.876,78

lara Ribeiro Gongalves
Engenheira Civil - CREA MG 350.061/D




BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)

Grupo A |Despesas indiretas
A1 Administracéo central (AC) 3,00%
A.2 Seguros (S) + Garantia (G) 0,80%
A.3 Risco (R) 0,97%
Total do grupo A:| 4,77%
Grupo B |Bonificagao
B.1 Lucro (L) 6,16%
Total do grupo B:| 6,16%
Grupo C |Impostos (l)
CcA1 PIS 0,65%
C.2 COFINS 3,00%
C.3 ISSQN (Observar a legislagdo do Municipio que trata da aliquota de ISS) 3,25%
Total do grupo C:| 6,90%
Grupo D |Despesas Financeiras (DF)
D.1 Despesas Financeiras 0,59%
Total do grupo D:| 0,59%
BDI: 20,17%

_(1+AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+1)

BDI (1— (I + CPRB)

lara Ribeiro Gongalves
Engenheira Civil - CREA MG 350.061/D
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MEMORIAL DESCRITIVO -
EXECUCAO BASE GERADOR

Empreendimento: CISAMAPI

Endereco do empreendimento: Av. Ernesto Trivelato, n.° 120 — Triangulo — Ponte Nova — Minas Gerais

RESPONSAVEL TECNICO:
Iara Ribeiro Gongalves — Engenheira Civil

CREA-MG 350.061/D

Ponte Nova, 11 de novembro de 2025
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1.0 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever de forma clara e sucinta as solugdes
adotadas na obra de execugao da base em concreto armado para a instalagdo do novo gerador, bem como
na instalagdo do equipamento, localizado no térreo. Essa interveng@o ocorrerd nas dependéncias do

Cisamapi, na regido proxima ao estacionamento do onibus.
2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA — PROJETO ARQUITETONICO

CIS-CONC-0001-001 BASE GERADOR ¢ DETALHAMENTO ESTRUTURAL
PMPN-CIS-ELE-0001-001 TRACADO ELETRICO - ALIMENTACAO SALA DE RAIO-X

CISAMAPI - INSTALACAO PLANILHA ORCAMENTARIA
GERADOR - REV.B

3.0 CODIGOS E NORMAS

Os codigos e/ou normas relacionados foram utilizados na elaboracdo deste documento ou contém
instrucdes e procedimentos aplicaveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisao mais recente.

NBR 5410/2004 Instalacoes elétricas de baixa tensao
NBR 6118/2023 Projeto de estruturas de concreto
4.0 DISPOSICOES GERAIS

O prédio onde o Consoércio Intermunicipal de Satde da Microrregido do Vale do Piranga -
CISAMAPI esté situado, localiza-se na Av. Ernesto Trivelato, 120 — Tridngulo — Ponte Nova/MG e
possui acesso direto a via publica através de vias pavimentadas. A edificacdo ¢ composta por 03
pavimentos e encontra-se em excelente estado de conservagdo. Todos os pavimentos sdo dotados de
infraestrutura como energia elétrica, 4gua fria, esgoto sanitario e drenagem pluvial.

A presente intervencao consiste basicamente na execucao de uma base em concreto armado para
receber o novo gerador a ser instalado na edificagdo e na adequagao da sala do raio-x, visando atender
as necessidades do equipamento da Carestream (novo raio-x).

Este memorial descritivo servird como um manual de especificagdes de materiais e servigos e
sera destinado a compreensdo e interpretagdo do projeto estrutural da base, projeto elétrico e planilha
or¢amentaria. Sempre que surgir alguma sobre as pegas que compdem o projeto arquitetonico, elas
deverdo ser sanadas antes do inicio da atividade, diretamente a dire¢do do Cisamapi e/ou engenheiro

responsavel pela edificacao.

UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA — CNPJ 11.985.064/0001-05
Rod. Luiz Carlos Soares Martins, s/n — Oratorios — MG — CEP: 35.439-000 3
Fones: (31) 98828-4051 - (31) 99586-8144
E-mail: unaengenharia@yahoo.com
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5.0 DESCRICAO DA OBRA

O presente Memorial Descritivo define os servigos, materiais € métodos executivos necessarios
a construcdo da base de concreto armado, passagens elétricas, cava e sistema de aterramento, bem como
a infraestrutura para ligacao do gerador de 150 kVA que atendera o CISAMAPI, incluindo todas as
adequacoes civis e elétricas previstas nos projetos.

Para a execugdo da base do novo gerador, previu-se a realizagdo de todas as atividade de obra

civil pertinentes a este servigo. O projeto estrutural da base ¢ o arquivo de prancha CIS-CONC-0001-
001 e deve ser seguido na integra.
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Imagem 02 — Area de execugdo da base do novo gerador.

6.0 SERVICOS INICIAIS E INSTALACOES PROVISORIAS

6.1 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Previamente a execucdo da obra, devera ser emitida a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) referente a execugao da obra, de acordo com a legislagdo vigente. A ART contemplaré os codigos
de todos os servigos a serem executados que constam na planilha orcamentaria e nas especificagoes do

servico contratado. Seu preenchimento ¢ de responsabilidade do profissional devidamente habilitado
com registro/visto no CREA local.

6.2  IDENTIFICACAO DA OBRA

UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA — CNPJ 11.985.064/0001-05
Rod. Luiz Carlos Soares Martins, s/n — Oratorios — MG — CEP: 35.439-000 4
Fones: (31) 98828-4051 - (31) 99586-8144
E-mail: unaengenharia@yahoo.com
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A empresa executora devera instalar placa de identificacdo da obra com todos os profissionais

envolvidos (pertinentes a cada atividade executada), conforme determina as legislagdes do CREA.

6.3  INSTALACOES PROVISORIAS

A empresa executora devera demarcar um canteiro de obras provirdrio, atendendo aos
dispositivos legais (trabalhista, sanitdrio e seguranga do trabalho), com a finalidade de abrigar os
materiais, ferramentas que serdo utilizados durante a execu¢ao da reforma. Deve ser previsto também o

refeitorio e a instalagdo sanitaria para os funcionarios.

6.4  SERVICOS PRELIMINARES:

1. Demarcacao da area da base e rotas de eletrodutos conforme plantas.
2. Isolamento fisico da 4rea e sinalizagdo de seguranga.
3. Remocao de materiais existentes que interfiram na execucdo conforme indicado no projeto

elétrico (tubulagdo existente a ser removida)

7.0 EXECUCAO BASE DE CONCRETO DO GERADOR
7.1 DIMENSOES E CARACTERISTICAS:

A base devera ser executada conforme desenhos estruturais, com laje macica de concreto fck =20 MPa
e armacao CA-50/CA-60, conforme detalhamento de vigas, lajes e secdes no arquivo estrutural, prancha

CIS-CONC-0001-001 - REV.B.

7.2  ETAPAS:

1. Escavagdo e regularizagao do terreno
e Execucdo de escavagdao manual ou mecanica conforme profundidade indicada.

e Compactacao do subleito.

2. Formas
e Montagem conforme planta de forma (lajes e vigas).

e Material: madeira ou metalica, com travamento adequado.

3. Armaduras
o Instalar armaduras positivas e negativas conforme quadros detalhados no projeto (longitudinais

e transversais)

UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA — CNPJ 11.985.064/0001-05
Rod. Luiz Carlos Soares Martins, s/n — Oratorios — MG — CEP: 35.439-000 5
Fones: (31) 98828-4051 - (31) 99586-8144
E-mail: unaengenharia@yahoo.com
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e Verificar espagamentos, diametros, comprimentos e dobras conforme tabelas de quantitativos.

4. Concretagem
e Concreto fck =20 MPa, vibrado mecanicamente.

e Acabamento superficial desempenado.

5. Cura

e Minimo de 7 dias com manta imida ou composto de cura.

8.0 INFRAESTRUTURA ELETRICA
8.1 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

A instalacao obedecera ao projeto elétrico (planta do 1° pavimento, cortes e detalhes):
e Tubulacdes subterraneas 2x @150 mm PVC rigido/PEAD para alimentacdo do QGBT
existente.
e Eletrodutos @100 mm em trechos indicados.
e (aixas de passagem tipo ZC, ZC1, ZC2, ZC3, com dimensodes ¢ detalhes executivos
especificados (tampa em ferro fundido, anel pré-moldado, envelope de concreto, brita n°1 etc.)

o Instalagdo de faixa de adverténcia sobre dutos.

8.2 LANCAMENTO DE CABOS

Cabera a contratada o lancamento dos seguintes condutores, conforme especificagdes do projeto

elétrico
e (Cabos SINTENAX 0,6/1 kV, secdes:
o #240 mm?,
o #120 mm?,

e Os cabos deverdo obedecer:
o Distribuicdo por eletrodutos (um circuito trifdsico completo por duto);
o Comprimentos e conexdes idénticos por fase;

o Identificagdo do neutro (cor azul) e condutor de protecao verde ou verde-amarelo.

8.3  QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA — QTA

e Infraestrutura prevé alimentagdo do QTA do gerador e interligagdo com o QGBT existente,

conforme planta.

UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA — CNPJ 11.985.064/0001-05
Rod. Luiz Carlos Soares Martins, s/n — Oratorios — MG — CEP: 35.439-000 6
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Especificagdo e fornecimento do QTA néao fazem parte desta obra, conforme nota do projeto

ACABAMENTO E ADEQUACOES FINAIS

Fechamento e compactacao das valas.

Recolocagdo de piso, passeio ou pavimentagao afetada.

Limpeza geral.

Fixa¢do da base para posterior implantacdo do gerador (equipamento ndo incluso nesta

contratagdo).

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Fornecimento de todo material, mao de obra e equipamentos.
Cumprimento das normas de seguranga NR-10 e NR-18.
Apresentacdo de ART de execucgao (civil e elétrica).

Ensaios ¢ testes: continuidade, isolacao, resisténcia de aterramento.

Ponte Nova, 11 de novembro de 2025

Iara Ribeiro Gongalves — Engenheira Civil

CREA-MG 350.061/D
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NOTAS:
Piso térreo 1 — Este projeto foi elaborado de acordo com as dimensdes do arquivo Proposta_geraforte.pdf, fornecido
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Concreto: €20, em geral | 7‘ (kg) MULSSETORIAL DO VALE DO PIRANGA BRI s | 8
Aco das barras: CA-50 e CA-60 wrmadura negativa 1 24 § £
Ago dos estribos: CA-50 e CA-60 . - PROJETO: 4 e
Escala vigas 1:50 - ™ %z
/ m E
Escala se¢es 1:20 ‘ ‘/{ =
Escala aberturas 1:20 Armadurc t N ) ESTRUTURA DE CONCRETO Ca
o) //k ©
= Va >
Totc UNA ENGENHARIA | E
6 (8]
PROPRIETARIO: CNPJ: E
01.095.667/0001-88 2
@]
ESC:
g 1/50
é E % Resumo Aco Comp. total|Peso+10% DATA : I
3l 5 g Piso térreo (m) (kg) CISAMAPI ABRIL/2024 8
Armadura negativa — )
CA-50 6.3 DESCRIGAO: FORMATO: g2
- : 81.8 22 2
BASE GERADOR e DETALHAMENTO Al (841x594mm) & 6
N ©
0 —
ENG. CIVIL : VERIFICADO: @ E
—~ C
Resumo Ago Comp. total|Peso+10% APROVADO: 5 %
Piso térreo (m) (kg) - Q
Armadura positiva Q | 32 =
n
CA-50 263 | 1396 38 o | a 03/04/2025 %
<
IARA RIBEIRO GONCALVES = 5
CREA - MG 350.06%/D g |12 02/05/2024 8
ENDERECO: A NO: REV.:
AV. ERNESTO TRIVELATO, 120 - TRIANGULO
OYOVIIISSYTD PONTE NOVA - MINAS GERAIS CIS-CONC-0001-001 C
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BASE GERADOR — CISAMAPI

ESGALA

2N2610 C=215
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™
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Seggo A

N3
BN3PS C=178

PLANTA DE SITUAGAQ

BASE GERADOR — CISAMAPI

=

w200

Esquema Comp. | Total | CA-50 | CA-60
Elemento | Pos. | Diam. |Q
(cm) (cm) | (ecm)| (kg) | (kg)
VI01=V102 D B 265 | 530 21
BECHE a5 | 40| 26
3| s 8 178 | 142 22
o0 52 23
(x| 104 8
o5 0 [
08 s 00
o10: | 58 00
Total: | 104 48

Resumo Ao |Comp. total [Peso+10%
Desenho de vigas|  (m) (kg) _|Total
ch-so o8 | 106 H
010 86 6 1
ca-60 25| 285 s 5
Total 16
Piso térreo

Desenho de vigas
Concreto: C20, em geral

Aco das barras: CA-50 e CA-60
Aco dos estribos: CA-50 e CA-60
Escala vigas 1:50

Escala segdes 1:20

Escala aberturas 1:20

o teres
Elemento (m2) (m2) (m3) | (kg)
T — e
Viges s@ [ 177 (050 16
BASE GERADOR " Pilares 0.00 - - -
o PISO_CMENTAD
< T T S T
9
SEGAO
420
S0 40 240 30, 50
gl | neis| 8 et 8 |nets
B E E
- o
5 g
> >

PLANTA DE FORMA
BASE GERADOR — CISAMAPI

= 50
- ~ n = ; Piso térreo
g g 1s 3 s Armadura positiva
Z o e o Concreto em lajes: €20, em geral
8 & Concreto em funcago: €20, em geral
E Y Acos em lajes: CA-S0 ¢ CA-60
N =160 PSR EIT:Y £ Yot T L E escal: 1:50
L I neis Of 3 =t E
u E K o
nits nels = 5 of |8
E Y gl |
N E =
<
ARMADURA LONGITUDINAL POSITIVA ARMADURA TRANSVERSAL POSITIVA
BASE GERADOR — CISAMAPI BASE GERADOR — CISAMAPI
=y Iz = 5%
y Piso térre
Armadura negativa
u i N Concreto em laes: €20, em geral
n=is 7S n=1s & 4 & Concreto em fundago: €20, em geral
n-1s i 5 i Agos em lojes: CA-50 ¢ CA-60
u 0 S o o Escaa: 1:50
T 3e/ T3 =% 2 2 2
g g & E g &g
> > ¥ > - sF
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ARMADURA LONGITUDINAL NEGATIVA
BASE GERADOR — CISAMAPI

ARMADURA TRANSVERSAL NEGATIVA
BASE GERADOR — CISAMAPI

=2y =3

= ]
Elemento | Pos.| Diam. |Q.| Dob. [Reta [Dob. [ Comp. [ Total | CA-50 | CA-60
(cm)|(cm) | (em)| (cm) | (cm}| (kg) | (kg)
Amaduanegaiva | 1] @63 |23 13 | & | 15 | 0 | 0| o4
2| o063 |6 13| 2| 13| 23 | rass| 26
3| 063 |24 13| Tes| 13| o0 | ase0| 7
Tommio%] 221
Amaduraposiiva | 4 | 063 | 18] 10 | #16] 10 | 43 | 7848 | 192
5| @63 |25 9| 27| 9| 235 | ero] 150
Towr10%] 376
565 | 507 o0
Total: | 597 00

Resumo Ao |Comp. totalpes:
Piso térreo (m)
Armadura negativa
81.8

[aso 063 s | 22 |

Resumo Ago
Piso térreo

NOTAS:

s estadio em centiimetros, exceto onde indicado.
WPa.

1 = Este projeto foi elaborado de acordo com as dimensdes do arquivo Proposta_geraforte.pdf, fornecido
pelo CISAMAPI,

2 - Todas as medida:
3 ~ Concreto Fck=20

.mg.gov.br

CONSORCIO INTERMUNICIPAL ¢S CIMVALPI
MULSSETORIAL DO VALE DO PIRANGA (.)

:"L'(

(31) 38813211
imval

ESTRUTURA DE CONCRETO NA =
UNA ENGENHARIA | &
FroETiRo D £
o1.095.667/0001-88  |E
1/50
AT £
CISAMAPT ABRIL/2024 8
oescricio, om0 38
BASE GERADOR € DETALHAMENTO A1 (841x594mm) iz
enc. e VERICADO 85
APROVATO 38
HE g
g2 £
S HIES o504 |8
croereco: AV. ERNESTO TRIVELATO, 120 - TRIANGULO e
PONTE NOVA - MINAS GERAIS CIS-CONC-0001-001 B



AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE FORMA

AutoCAD SHX Text
BASE GERADOR - CISAMAPI

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE LOCAÇÃO

AutoCAD SHX Text
BASE GERADOR - CISAMAPI

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
ARMADURA LONGITUDINAL POSITIVA

AutoCAD SHX Text
BASE GERADOR - CISAMAPI

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
ARMADURA TRANSVERSAL POSITIVA

AutoCAD SHX Text
BASE GERADOR - CISAMAPI

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
ARMADURA LONGITUDINAL NEGATIVA

AutoCAD SHX Text
BASE GERADOR - CISAMAPI

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
ARMADURA TRANSVERSAL NEGATIVA

AutoCAD SHX Text
BASE GERADOR - CISAMAPI

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO

AutoCAD SHX Text
PISO CIMENTADO

AutoCAD SHX Text
BASE GERADOR

AutoCAD SHX Text
NOTAS:1 - Este projeto foi elaborado de acordo com as dimensões do arquivo Proposta_geraforte.pdf, fornecido pelo CISAMAPI. 2 - Todas as medidas estaão em centiímetros, exceto onde indicado.3 - Concreto Fck=20 MPa.

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE SITUAÇÃO

AutoCAD SHX Text
BASE GERADOR - CISAMAPI

AutoCAD SHX Text
BASEGERADOR

AutoCAD SHX Text
PROJEÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
MURETA EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
QUADRO MEDIÇÃO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
CISAMAPI  1º PAVIMENTO


Péagina 1/2

N

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
2 g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No© MG202;384318€7
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsavel Técnico
IARA RIBEIRO GONCALVES
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1421196492
Registro: 350061MG

Empresa contratada: UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Registro Nacional:  0001237896-MG

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO PIRANGA  CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO Ne°: 120
Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PTE NOVA UF: MG CEP: 35430141
Contrato: Nao especificado Celebrado em: 19/02/2025

Valor: R$ 5.950,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO N°: 120

Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PTE NOVA UF: MG CEP: 35430141

Data de Inicio: 19/02/2025 Previsdo de término: 03/04/2025 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: HOSPITALAR Codigo: N&o Especificado

Proprietario: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

PIRANGA
4. Atividade Técnica

15 - Elaboragédo em BIM Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 9,24 m?
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
81 - Projeto Arquitetdnico > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.1 - 1,00 un
DE ALVENARIA

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
35 - Elaboracdo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un

#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DA BASE DO NOVO GERADOR, ADEQUAGAO ARQUITETONICA NA SALA DO RAIO-X E
PLANILHA ORGCAMENTARIA

6. Declaragdes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisla¢éo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitacéo seréo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposicédo no seguinte endereco eletronico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FISICA, declaro que informei a0 CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emissdo desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a insercéo de qualquer dado pessoal no campo "observagdo" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
ndo posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAGAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1a712
Impresso em: 03/04/2025 as 15:48:42 por: , ip: 170.83.69.121

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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@g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ M G ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MG20253843187

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima IARA RIBEIRO GONCALVES - CPF: 098.678.656-00
k de de
Local data CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE

DO PIRANGA - CNPJ: 01.095.667/0001-88

9. Informacdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 03/04/2025 Valor pago: R$ 103,02 Nosso Numero: 8607675307

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1a712
Impresso em: 03/04/2025 as 15:48:44 por: , ip: 170.83.69.121

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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@ Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
2 g Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G No© MG202;38705795
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUICAO POR ERRO DE
DIGITACAO a
MG20253843194

1. Responsavel Técnico
FILIPE AUGUSTO NARDY PAIVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1418799246
Registro: MG0000245457D MG

Empresa contratada: UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Registro Nacional:  0001237896-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Consoércio Intermunicipal de Saiude da Microrregido do Vale do Piranga CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88
AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO N°: 120

Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430141

Contrato: Né&o especificado Celebrado em: 19/02/2025

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO N°: 120

Complemento: Bairro: TRIANGULO

Cidade: PONTE NOVA UF: MG CEP: 35430141

Data de Inicio: 19/02/2025 Previsao de término: 15/04/2025 Coordenadas Geogréficas: 0,0

Finalidade: SAUDE Cadigo: Ndo Especificado

Proprietario: Consércio Intermunicipal de Satde da Microrregido do Vale do Piranga CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 1,00 un
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
66 - Laudo > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE 1,00 un

ATERRAMENTO ELETRICO

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART referente ao projeto elétrico e laudo de aterramento de reforma do Cisamapi

6. DeclaragGes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protegéo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitagdo serédo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposi¢éo no seguinte enderego eletrdnico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FiSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emiss&o desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, 0s seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que € proibida a insercédo de qualquer dado pessoal no campo "observagdo" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
ndo posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever
legal.

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAQAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wW3Y
Impresso em: 14/04/2025 as 13:45:44 por: , ip: 143.202.52.27

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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@g Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C REA_ M G ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MG20253870575

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

SUBSTITUICAO POR ERRO DE
DIGITACAO a
MG20253843194

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima FILIPE AUGUSTO NARDY PAIVA - CPF: 104.139.596-51

X de de

Local data Consoércio Intermunicipal de Satde da Microrregido do Vale do Piranga -
CPF: 01.095.667/0001-88

9. Informacdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1wW3Y
Impresso em: 14/04/2025 as 13:45:44 por: , ip: 143.202.52.27

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Con%oERegﬁna\ d_eEMngegaria

& Agronomia de Minas Gerais




ANEXO Il —= MAPA DE RISCOS

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88

Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




Consdrcio Intermunicipal de Saude

b da Microrregidao do Vale do Piranga

CISAMAPI

MAPA DE RISCOS

Objeto:

Execucdo de servigos de engenharia para construcdo da base civil e instalagdo de gerador de energia,
incluindo adequagdes necessdrias e instalagdo eletromecanica.

Identificagdo Sintética dos Riscos
1. Riscos Técnicos

¢ Risco: Dimensionamento inadequado da base ou incompatibilidade com o gerador.

e Probabilidade: Média | Impacto: Alto

e Mitigacdo: Exigéncia de projeto executivo, ART/RRT e vistoria técnica prévia.

e Risco: Falhas na instalacdo elétrica e eletromecanica.

e Probabilidade: Média | Impacto: Alto

e Mitigacdo: Mao de obra qualificada, acompanhamento por responsavel técnico e fiscalizagdo
do contrato.

2. Riscos Operacionais

e Risco: Atraso na execugdo dos servicos.

e Probabilidade: Média | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Cronograma fisico-financeiro e acompanhamento periédico.
¢ Risco: Interferéncia nas atividades da unidade atendida.

e Probabilidade: Média | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Planejamento da execugdo e isolamento da 4rea de obra.

3. Riscos Financeiros

e Risco: Orgamento subdimensionado ou custos imprevistos.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Planilha orgcamentdria detalhada e contratacio por valor global.
e Risco: Inexecugdo contratual por incapacidade financeira da contratada.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto

e Mitigacdo: Exigéncia de habilitacdo econdmico-financeira.

4. Riscos Juridicos e Ambientais

e Risco: Descumprimento contratual.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Fiscalizagdo formal do contrato.

e Risco: Destinagao inadequada de residuos e impactos ambientais.

e Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio

e Mitigacdo: Cumprimento das normas ambientais e de seguranca do trabalho.
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Consdrcio Intermunicipal de Saude

b da Microrregidao do Vale do Piranga

CISAMAPI

Conclusao:

Os riscos associados a contratagdo sdo considerados controldveis, podendo ser mitigados por meio de
adequado planejamento, definicdo clara do objeto, exigéncias técnicas proporcionais e fiscalizacdo
efetiva durante a execucao contratual.
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ANEXO IV — MINUTA DO
CONTRATO
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CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato n° /2026
Processo Administrativo n° __ /2026

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRORREGIAO DO VALE DO
PIRANGA - CISAMAPI, pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ n°
01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, n° 120, Bairro Triingulo,
Municipio de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, neste ato
representado pelo Presidente em exercicio o Sr. EDER ELOI ALVES PENA, brasileiro,
funciondrio publico, residente e domiciliado na cidade de Sem-Peixe & Rua
Jose Ribeiro Ferreira, n.° S/N°, Bairro Centro, portador da Carteira de Identidade
N.° 16396472 e inscrito no CPF sob o N.° 105.447.386-24, denominado
CONTRATANTE e [RAZAO SOCIAL DO CONTRATADO], inscrito no CNPJ n°
[NOMERO CNPJ], com endereco [ENDERECO COMPLETO], representado por
[NOME COMPLETO, CPF E CARGO EXERCIDO NA EMPRESA], tendo em vista o que
consta NO Processo N® ......cvveeeeeeeeecnnennn.n. e em observancia ds disposicdes da Lei
N° 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de
processo administrativo de contratacdo n° [NUMERO DO PROCESSO], mediante
as cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de obras e servicos
comuns de engenharia de ., has condicoes
estabelecidas Termo de Referéncia anexo ao edital e na proposta final ajustada
do confratado anexo, observada a especificacdo a seguir indicada.

1.2. Objeto da contratacdo:

ITEM DESCRICAO/ Unidade | Quantidade
ESPECIFICACAO de
Medida

1.3.SGo anexos a este instrumento e vinculom esta contratacdo,
independentemente de transcricdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia anexo ao edital e a proposta final ajustada que
embasou a contratacdo e eventuais anexos;
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de até 12 (doze) meses, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133/2022, prorrogdvel nos termos do art. 107 Lei n°
14.133/2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela
autoridade competente, de que as condicdes e 0s precos permanecem
vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o contratado.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual serd o de regime indireto.

3.2. A gest@o do confrato competird ao servidor (a) Patricia Soares Viana.

3.3. Os prazos e condicdes de conclusdo, entrega constam no item 5 do termo
de referéncia, anexo a este Contrato.

3.4. MAPA DE RISCO disposto no anexo V:

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO
4.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. PRECO

5.1.1. O valor total da contratacdo € de R$ .......... (.....), observados os valores
unitdrios e total por item abaixo indicados:

ITEM DESCRICAO/ Unidade | Quantidade | Valor | Valor
ESPECIFICACAO de Medida Unitdrio | Total

5.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tfributos e/ou impostos,
encargos sociais, frabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos ao confratado dependerdo dos quantitativos de objeto efetivamente
executados, apurados na periodicidade mensal através de boletim de
medicdo sujeito a fiscalizacdo e aprovacdo do contratante;

5.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

5.2.1. O periodo apurado para medicdo deverd ser em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro da obra a ser realizada.
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5.2.2. O prazo para envio da medicdo serd entre o dia 10 e o dia 20 do més
posterior ao fechamento do periodo a que se refere a prépria medicdo.
5.2.3. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional &
iregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate
que o Contratado:
5.2.3.1. nGo produziu os resultados acordados,
5.2.3.2. deixou de executar, ou nGo executou com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
5.2.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos
para a execucdo do servico, ou os utilizou com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.
DO RECEBIMENTO
5.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de cardater técnico e administrativo.
5.3.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da
execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e meméria de cdlculo detalhada.
5.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
5.3.3. O Contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.
5.4. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de
comunicacdo de cobranca oriunda do Contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
5.5. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de cardter técnico.
5.6. O fiscal administrativo do confrato realizard o recebimento provisdrio do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de cardter administrativo.
5.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, readlizard o recebimento
provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
5.8. Para efeito de recebimento provisério, serd considerado para fins de
faturamento o periodo conforme cronograma fisico financeiro.
5.9. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
5.9.1. o fiscal técnico do contrato deverd apurar o resultado das avaliacdes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
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prestacdo dos servicos realizados em consond@ncia com os indicadores previstos
no ato convocatdrio, que poderd resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a confratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato;

5.9.2. o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizagcdo dos dispéndios
concernentes aos saldrios e ds obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e com o
FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado
ao gestor do contrato.

5.10. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
Ultimo.

5.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no recebimento provisério.

5.12. A fiscalizagcdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no recebimento provisorio.

5.13. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades.

5.14. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo
Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relagcdo 4 fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.15. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagcdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

5.15.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

5.15.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o
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pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando
ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;
5.15.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e
5.15.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.
5.15.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.
5.16. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
quanto & parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacd&o e pagamento.
5.17. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enguanto pendente a solucdo,
pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.
5.18. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato.
LIQUIDACAO
5.19. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd
o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.
5.20. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade, mantendo-
se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de confratacdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75
da Lein® 14.133, de 2021.
5.21. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscall
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como;

) o prazo de validade;

) a data da emissco;

1) os dados do contrato e do érgdo contratante;

V) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

V) o valor a pagar; e

Vi) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
5.22. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impeca a liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
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Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao Confratante.

5.23. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art.
68 da Lein® 14.133/2021.

5.24. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:

5.24.1. verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas;

5.24.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacdo/contratacdo no dmbito do érgdo ou entidade, tais como a proibi¢cdo
de contratar com a Administracdo ou com o Poder PUblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

5.25. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do Contratante.

5.26. NGo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, o Contratante deverd comunicar aos érgdos responsdveis pela
fiscalizacdo daregularidade fiscal quanto d inadimpléncia do Contratado, bem
como guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados 0os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de
seus créditos.

5.27. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescis@o contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

5.28. Havendo a efetfiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

5.29. FORMA DE PAGAMENTO

5.29.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito
em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contfratado.

5.29.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancdria para pagamento.

5.29.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislac@o aplicavel, incluidos o IRRF, ISSQN E CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
PATRONAL, conforme o caso.

5.29.4. Independentemente do percentual de fributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento,
os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
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5.29.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo fributdria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado & apresentacdo de comprovacdo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

5.30. PRAZO DE PAGAMENTO

5.30.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis,
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior,
nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

5.30.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Confratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de INPC
de correcdo monetdria.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreaqjustdveis no prazo de um
ano confado da data do orcamento estimado, considerando as planilhas
referenciais elaboradas com base no SEINFRA do més 10 de 2024.

6.2. Apds o interregno de um ano, e desde que formalmente solicitado pelo
contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
Contratante, do indice INCP, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade

6.3. Nos reqajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagard ao Contratado a importéncia calculada pela Ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(Go)
adotado(s), em substituicdo, ofs) que vierlem) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado,
de acordo com o contrato e seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia ou Projeto Bdsico;

7.3. Noftificar o Contfratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solucoes por ele
propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto
executado, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato,
conforme cronograma fisico-financeiro;

7.7. Aplicar ao Contratado sancdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial
do Contrato e pelas demais infracdes administrativas sujeitas a fiscalizagcdo do
Contratante;

7.8. Cientificar o érgdo de representacdo judicial para adogcdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes, inclusive de
restabelecimento do reequiliorio econdmico-financeiro, e reclamacodes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum
interesse para a boa execucdo do ajuste (Lei n® 14.133/2021, art. 123, caput).
7.10. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto
pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133/21.

7.11. NGo praticar atos de ingeréncia na administracdo do Contratado, tais
como:

7.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratado,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contfratacdo previr o atendimento direto, tais como
nos servicos de recepcdo e apoio ao usudrio;

7.11.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para tfrabalhar no Contratado
7.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores do
Contratado, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
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previstas no objeto da contfratacdo e em relacdo & fungcdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado;

7.11.4, Considerar os trabalhadores do Contratado como colaboradores
eventuais do préprio érgdo ou entfidade responsdvel pela contratacdo,
especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

7.12. Fornecer por escrito as informacoes necessdrias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato.

7.13. Redlizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.

7.14. Assegurar que o ambiente de frabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.15. N@o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados & execucdo do contrato, bem como por
qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.16. Previaomente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias,
liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio
da sua execucdo.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto:

8.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representd-lo na execucdo do contrato.

8.2.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser
recusada pelo d6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

8.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior

8.4. Alocar os empregados necessdrios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender ds recomendacdes de
boa técnica e alegislacdo de regéncia.

8.5. Substituir no prazo fixado pelo fiscal do confrato os empregados alocados
que ndo se mostrem adequados para a execucdo do objeto.

8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
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verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

8.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualguer dano causado & Administracdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos.

8.8. Efetuar comunicacdo ao Confratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido,
para adocdo de agcdes de contingéncia cabiveis.

8.9. NGo confratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contfratante ou do Fiscal ou Gestor do confrato, nos termos do
artigo 48, pardagrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contfratante, salvo na
hip&tese do §2° do art. 121 da Lei n® 14.133/2021.

8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualguer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execucdo do objeto contratual.

8.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Confratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
frabalhos, bem como aos documentos relativos d execucdo do
empreendimento.

8.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.14. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessdrio & execucdo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes PuUblicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca,
higiene e disciplina.

8.16. Submeter previaomente, por escrito, ao Contratante, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam ds
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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8.17. Ndo permitir a utilizacdo de qualguer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para o0s maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacdo do tfrabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre.

8.18. Manter durante toda a vigéncia do contfrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na
licitacdo, ou para qualificacdo, na contratacdo direta.

8.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

8.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do conftrato.

8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca do Confratante.

8.22. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou funcdo de
confianca no ¢érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203,
de 2010.

8.23. Assegurar aos seus frabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no frabalho.

8.24. Garantir o acesso, a qualquer tempo, ao local dos frabalhos, bem como
aos documentos relativos & execucdo do empreendimento.

8.25. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que infegram o Termo de Referéncia, no prazo determinado.
8.26. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observ@ncia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

8.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizacdo do Contratado.

8.28. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.
8.29. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.

8.30. Atender d&s solicitacdes do Contratante quanto & substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo
do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.
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8.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.

8.32. Instruir seus empregados a respeito das afividoades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

8.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas Areas
do Contratante.

8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme
as dreas de atuacgdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
8.35. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessdrias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicdvel.

8.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

8.37. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

8.37.1. Qualqguer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites mdximos de
emissdo de poluentes admitidos na legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

8.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
poderd ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata.

8.38. Responder por qualquer acidente de frabalho na execucdo dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contfratante,
de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
Qo servico de engenharia.

8.39. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Confratados, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou tempordrio,
a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
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compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreenséo das informacdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos.

8.40. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos.

8.41 Em se fratando de afividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execugdo do
servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsdveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e
os gerentes das dreas que executardo os servicos contratados.

9. CLAUSULA NONA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

9.1 As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1 Serd exigida a garantia da contratacdo de que fratam os arts. 96 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do
contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, podendo o
Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianca bancdria ou ftitulo de capitalizagcdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacdo.

10.2 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia
adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
Ultimo e o valor da proposta.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021, serdo aplicadas as
sancoes administrativas nas seguintes hipdteses:
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11.1.1. Adverténcia, aplicdvel ao responsdvel que der causa a inexecucdo
parcial do confrato quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

11.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando ndo se justificar a imposicdo
de penalidade mais grave, aplicdvel ao responsdvel que:

11.1.2.1. Incorrer na inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano ao
CISAMAPI, ao funcionamento dos servicos puUblicos ou ao interesse coletivo;
11.1.2.2. Incorrer na inexecucdo total do contrato;

11.1.2.3. Deixar de enfregar a documentacdo exigida para o certame;

11.1.2.4. NGdo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

11.1.2.5. Ndo celebrar o confrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a confratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

11.1.2.6. Ensejar o retardamento da execucdo ou da enfrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

11.1.3. Declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar, aplicdvel ao
responsdvel que:

11.1.3.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do
contrato;

11.1.3.2. Fraudar a licitacdo ou praficar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

11.1.3.3. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

11.1.3.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
11.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013";

1Lei n° 12.846/2013:

[-]

Art. 5° Constituem atos lesivos a administragdo publica, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles
praticados pelas pessoas juridicas mencionadas no paragrafo Gnico do art. 1°, que atentem contra o patrimonio publico
nacional ou estrangeiro, contra principios da administracéo publica ou contra 0s compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil, assim definidos:

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;

Il - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei;

11l - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses
ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV - no tocante a licitacdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinag&o ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de procedimento
licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realiza¢éo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou celebrar contrato
administrativo;
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11.1.3.6. Nas infracdes administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e confratar.

11.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsdvel que der causa a infracoes
administrativas serd calculada observando o valor minimo de 0,5% (meio por
cento) e mdaximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitacdo,
da ata registrada ou do confrato licitado ou celebrado no caso de contratacdo
direta na hipdtese do responsdvel que der causa a infracdes administrativas
puniveis com as sangcoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e
declaracdo de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulacdo
de aplicacdo de sancdes prevista no §7° do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.
11.1.4.1. Sem prejuizo de aplicacdo do disposto no item 11.1.4, serd aplicdvel a
penalidade de multa:

11.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15%
(quinze por cento) para as seguintes infracdes administrativas:

11.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a
pregoeiro/a durante o certame;

11.1.4.1.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidaomente
justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

11.1.4.1.1.2.1. NGo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou
apds a negociacdo;

11.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

11.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificacdoes do edital;

11.1.4.1.1.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a confratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogagdes de contratos celebrados
com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a administragéo publica;

V - dificultar atividade de investigagdo ou fiscalizagdo de érgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua
atuacéo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgéos de fiscalizagéo do sistema financeiro nacional.

§ 1° Considera-se administracéo publica estrangeira os 6rgédos e entidades estatais ou representacdes diplomaticas de
pais estrangeiro, de qualquer nivel ou esfera de governo, bem como as pessoas juridicas controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder publico de pais estrangeiro.

§ 2° Para os efeitos desta Lei, equiparam-se a administrag&o publica estrangeira as organizag6es publicas internacionais.
§ 3° Considera-se agente publico estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem
remuneragdo, exerga cargo, emprego ou funcdo publica em 6érgdos, entidades estatais ou em representagdes
diploméaticas de pais estrangeiro, assim como em pessoas juridicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder
publico de pals estrangeiro ou em organizag¢Bes publicas internacionais.
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11.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem |justificativa, a assinar o confrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo;

11.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por
cento) para as seguintes infracdes administrativas:

11.1.4.1.2.1. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo.

11.1.4.1.2.2. Fraudar a licitacdo.

11.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

11.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.

11.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.

11.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

11.1.4.1.2.4. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.
11.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

11.2. A sancdo administrativa de impedimento de licitar e contratar impedird o
responsdvel de licitar ou contratar no dmbito do CISAMAPI pelo prazo méximo
de 03 (trés) anos.

11.3. A sancdo administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedird
o responsavel de licitar ou confratar no dmbito da administracdo direta e
indireta de todos os Entes publicos da federacdo pelo prazo minimo de 03 (irés)
anos e maximo de 06 (seis) anos.

11.4.Se o valor aplicado pela sancdo, somado das indenizacdes cabiveis,
ultrapassar o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao
contratado, serd promovida de forma cumulativa:

11.4.1. Acompensacdo da sancdo e eventuais indenizacdes no valor pendente
de pagamento ao contratado;

11.4.2. Eventual diferenca ndo compensada no item anterior seja descontada
da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

11.5. A aplicagcdo das sangcdes administrativas previstas neste ato convocatério
ndo exclui, nem afasta, a obrigacdo de reparacdo de integral de eventual
dano causado ao CISAMAPI.

11.6. A dosimetria das sancdes administrativas e o respectivo processo
administrativo de apuracdo e eventual responsabilizacdo mediante aplicacdo
de sancdo administrativa observard o regulamento prdprio expedido constante
de endereco eletronico no sitio oficial do CISAMAPI.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1 Ressalvada a hipétese de prorrogacdo contratual prevista no item 2.1, o
contrato  se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas
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as partes contraentes, sem prejuizo de aplicacdo das penalidades indicadas na
cldusula décima primeira.

12.1 O confrato pode ser extintfo antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e
a ampla defesa.

12.2 Nesta hipoétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.3.1 Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

12.3.2 Relacdo dos pagamentos j&a efetuados e ainda devidos; E

12.3.3 Indenizacdes e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo d conta de
recursos especificos consignados no orcamento deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:

Dotagdo:

Ficha:

Fonte:

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada
apds aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

13.3. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, pelas normas e principios gerais dos contratos.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do termo de contrato.

14.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Avenida Ernesto Trivellato- 120- Bairro Tridngulo — Ponte Nova- MG — CNPJ: 01.095.667/0001-88
Telefone: 31-3819-8810 / 3819-8808 — Site: www.cisamapi.mg.gov.br




15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento
no Didrio Oficial do Municipio nos termos e condicdes previstas no art. 94 c/c o
art. 176, ambos da Lei n° 14.133/21.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §1°)

16.1. E eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova — MG para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Confrato que ndo possam ser
compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

Ponte Nova, .......... (o [ TR de 20.....

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO V — MINUTA DA
PROPOSTA
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MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGAO ELETRONICO N° 01/2026

OBJETO: Confratacdo de servicos de engenharia para construcdo de base e instalacdo do
gerador de energia.

Razdo social:

CNPJ:

Endereco completo:

E-mail: Telefone/Fax:

ITEM DESCRICAO DO ITEM CATMAT |UNID QTD VALOR | VALOR

UND TOTAL

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

LOCAL E DATA:

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
DO LICITANTE
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ANEXQO VI - ETP
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO ETP:

Autoridade responsavel pela demanda: Maria Regina de Carvalho Martins.

Agente Publico da area de licitagGes responsavel pela elaboragdo do ETP: Fernanda Rodrigues
Hermenegildo.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

Execucdo de servigos de engenharia para construgdo de base e instalacdo do gerador de energia
adquirido através do Processo Licitatério n° 003/2024 - Pregdo Eletronico n°® 001/2024 — Programa
FARMACIS.

Ressaltamos que foi licitado através do Processo Licitatério n° 027/2025 — Pregdo Eletronico n°
021/2025 os servicos objeto desse estudo, porém os mesmos foram dimensionados de forma errdonea
pelos servicos de engenharia. Deixando de contemplar todo cabeamento necessario para instalagdo do
gerador na sede do CISAMAPL

Conforme despacho no processo, foi solicitado aditivo de supressdao dos itens 2.0 SERVICOS
PRELIMINARES - BASE GERADOR e 3.0 OBRA CIVIL - BASE GERADOR da planilha de
precos, anexa ao contrato, com o correspondente reflexo financeiro, em razdo de erro material
identificado nas especificacdes técnicas e nos valores constantes da planilha de custos elaborada pela
empresa contratada Una Engenharia Ltda., ainda na fase de planejamento do certame licitatério, em
comum a acordo com a empresa contratada TOWERS ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ n°
14.272.475/0001-41.

Trata-se no presente caso de obras e servicos comuns de engenharia sem qualquer complexidade
construtiva ou operacional, ndo havendo na sua execucdo prejuizo para afericdo dos padrdes de
desempenho e qualidade almejados, razdo pela qual a licitacdo serd realizada com o Termo de
Referéncia, Memoriais e Projetos Basicos essenciais necessarios e indispensaveis.

Sobre a caracterizacdo da obra como “servigo comum de engenharia” e como “servigo especial de
engenharia” entende que a obra ¢é caracterizada como um servigo comum de engenharia. Estudando o
tema, a defini¢do, de forma genérica, sobre um servico comum de engenharia, segundo o art. 6° da Lei
14.133/2021, ¢ “todo servigo de engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente padronizaveis em
termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequagdo e de adaptacdo de bens mdveis e
imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens”.

Tomando conhecimento sobre a definicdo trazida no artigo 06 da Lei 14.133/2021, € necessério aplicar
esta definicdo no projeto executivo desenvolvido. Resumidamente, grande parte do recurso financeiro
e complexidade técnica estd designada aos servicos de adequacgdo da parte elétrica da sala do Raio X.
Considerando a principal preocupagdo da definicdo de “servico comum”, hd a necessidade de
padronizacdo em termos de desempenho e qualidade.

A Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou uma série de normativas técnicas,
sendo possivel acessar algumas dessas sobre o assunto e a qualidade dos materiais a serem
empregados nos projetos. Nessas normativas, ha diversos parimetros a serem analisados que
determinam o desempenho e a qualidade, sendo todas analisadas e caracterizadas no memorial
descritivo do projeto executivo. Observamos também a légica por traz da industrializacdo da
constru¢ao civil. Quando um insumo pode ser produzido em larga escala, com controle tecnoldgico, ha
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obrigatoriamente uma padronizagdo em termos de qualidade/durabilidade. Considerando que os
principais insumos do servi¢o de engenharia serdo elementos industrializados, (concreto, aco, pedra de
mao, argamassa etc.), entendemos que ha o enquadramento da defini¢cdo exposta acima sobre “servigo
comum de engenharia”.

3. ALINHAMENTO DA CONTRATACAO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O CISAMAPI, no presente momento, ndo possui plano de contratacdo anual vigente para o exercicio
de 2026.

4. DIRETRIZES QUE NORTEARAO O ETP

Lei Federal N° 14.133/2021;
Decreto CISAMAPI n° 005/2022;
Resolugcdo CONFEA N° 1.137, de 31 de margo de 2023.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A Nova Lei n° 14.133, de 2021, define servico comum de engenharia como: “todo servico de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencao, de adequagdo e de adaptacdo de bens méveis e imdveis, com preservacio
das caracteristicas originais dos bens” (art. 6, XXI, “a”).

Para garantir a eficicia dos procedimentos construtivos e a funcionalidade esperada para a edificagao,
¢é essencial que a obra de adequacdo e reforma atenda a uma série de requisitos indispensdveis. Em
primeiro lugar, € preciso que os materiais escolhidos sejam de alta qualidade e resistentes, a fim de
suportar as condi¢cdes ambientais e climatica adversas.

Além disso, ¢ importante que cada etapa dos servicos seja regida pela rigorosa observancia das
normativas incidentes sobre os diversos aspectos da construcdo civil, a fim de garantir ndo apenas uma
padronizacdo dos métodos e materiais empregados, como também dos resultados esperados para a
edificacdo.

Para as atividades previstas, é essencial que a empresa contratada disponha de equipamentos modernos
e adequados para a execugdo do servico, bem como uma equipe altamente capacitada e experiente. Os
padrdes minimos de qualidade devem ser seguidos para garantir o desempenho esperado de todos os
elementos e instalacdes constantes no projeto base, evitando inobservincias que possam comprometer
a estrutura, o funcionamento e a seguranca da reforma e do imével.

Para a presente contratacdo serd elaborado Termo de Referéncia com os elementos necessdrios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar o tipo de reforma, que assegure
a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a
possibilitar a avaliacdo do custo da reforma e a definicdo dos métodos e do prazo de execucio.

Por ocasido da assinatura do contrato, a empresa que se sagrar vencedora devera providenciar o devido
registro ou inscricao na entidade profissional competente, como por exemplo, o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) conforme as dreas
de atuacgdo previstas no Termo de Referéncia e Projetos, em plena validade.

Para a perfeita execu¢do dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar mdo de obra,
equipamentos, insumos, transportes, promovendo sua substitui¢do quando necessario, por ocasido da
futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a
execugao contratual.
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Por fim, é importante que os servicos sigam todas as normas e regulamentacdes ambientais e de
seguranca do trabalho, garantindo a protecdo do meio ambiente e a integridade fisica dos trabalhadores
envolvidos no projeto.

REQUISITOS INTERNOS:

a) Definicdo do local de execucdo dos servigos, a saber: Sede Administrativa do CISAMAPI,
localizada & Avenida Ernesto Trivelato, 120, Bairro Tridngulo, Ponte Nova, Minas Gerais;

b) Defini¢do dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de
acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas, a
serem atendidas pela Contratada;

c¢) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacdes dos fabricantes;

d) Definicdo do or¢amento e do prazo de execucdo dos servigos, com detalhamento de marcos
intermedidrios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Empresa de engenharia para execucao de servi¢os de engenharia, construcdo de base para instalagdo
do gerador, conforme quantitativos previstos nos projetos;

f) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverd constar os nomes
dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem executados,
conforme disciplina a Resolugdao N° 1.137, de 31 de marco de 2023 CONFEA;

g) Comprovacdo de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certiddes de acervo
técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execu¢do de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

h) Apresentacdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a
ser contratado;

i) Definicdo de cldusulas e condi¢des para a execucdo dos servicos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execucdo dos servigcos em conformidade com a logistica e infraestrutura
existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais competitivos para a
contratacao.

REQUISITOS GERAIS:

a) Na execucdo das obras e servicos deverdo ser observadas as boas normas de engenheira e da
ABNT, bem como as demais condi¢des contidas no Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentdria e
demais documentos que integram o presente estudo, cabendo ao licitante vencedor o fornecimento de
materiais, mao-de-obra e todos os equipamentos essenciais necessarios.
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A mao-de-obra a ser empregada na execucdo dos trabalhos ndo terd vinculo algum com o
CISAMAPI, descabendo, consequentemente, a imputacdo de obrigacdes trabalhistas, previdencidrias
ou acidentdrias ao Consorcio.

c) E vedado ao licitante vencedor ceder, transferir ou subcontratar, total ou parcialmente, as
obras e servicos, sem autorizac¢io expressa do CISAMAPIL.
d) Na elaboragdo das propostas or¢amentdrias a empresa licitante deverd observar, avaliar,

cumprir e contemplar todas as disposicdes contidas nos Projetos que constituem anexos deste estudo.
Eventuais servigos que nio constem das planilhas orcamentdrias fornecidas pela Consércio, deverdao
ser previstos e ter seus precos diluidos nos itens constantes das mesmas, ndo podendo a empresa

vencedora pleitear, posteriormente, aditivos financeiros de eventuais servigos ou acréscimos nao
previstos originalmente.

e) Constituem obrigacdes da contratada:

10.

11.

12.

13.

Prestar os servicos com qualidade, atendendo fielmente as condi¢des de execugdo
estabelecidas nos documentos integrantes do processo licitatdrio;

Manter, durante a vigéncia do presente contrato, todas as condi¢des de habilitacao
exigidas na licitacdo, apresentando, juntamente com as medicdes, as provas de
regularidade de situagdo perante o INSS e FGTS; c¢) Fornecer a CONTRATANTE, no
prazo maximo de 10(dez) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Servico,
uma via quitada da ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica, sob pena de
rescisdo do contrato;

Executar as obras e servigos de acordo com os projetos, especificacdes e boas normas
de higiene e seguranca, com o fornecimento de mao-de-obra, materiais e
equipamentos necessarios;

Remover todos os materiais do local, como entulhos e outros inserviveis, de modo a
deixar o local limpo;

Responsabilizar-se totalmente pela guarda, vigilancia e manutencdo dos materiais,
ferramentas, equipamentos e canteiro de obras;

Manter, no local dos servicos, obrigatoriamente, para uso exclusivo da
CONTRATANTE, o livro Didrio de Obras e um jogo completo de todos os projetos e
planilhas orcamentaérias;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio até a entrega
definitiva das obras, a placa da obra, conforme dizeres fornecidos pela
CONTRATANTE;

Manter os veiculos e maquindrios disponibilizados para a execug¢do dos servicos
devidamente identificados e com a informagdo de que estdo prestando servigos ao
CISAMAPI, conforme legislagdo vigente;

Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, os servicos em execucdo que
estiverem em desacordo com as especificagdes, boa técnica e/ou que coloque em risco
a seguranca ptblica e/ou bens de terceiros;

Responder civil e criminalmente, pelos danos, perdas e prejuizos que, por dolo, culpa
ou responsabilidade na execucdo deste contrato, venha direta ou indiretamente causar,
por si ou por seus empregados, a CONTRATANTE ou a terceiros.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido
neste contrato, e os que apresentem defeito de materiais, pelo prazo de 05(cinco) anos,
contados da data de recebimento definitivo;

Arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, acidentdrios, tributarios,
administrativo e civil, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato;

Manter seus empregados devidamente uniformizados e providos de equipamentos de
protecdo individual, atendendo, inclusive, outras normas de seguranca do trabalho.
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Garantia De Proposta:

Sera exigida a garantia de proposta de que tratam o Art. 58, da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual
de 1% do valor ofertado e nas condi¢des descritas nas clausulas do Termo de Referéncia.

A finalidade da garantia de proposta, ou da caucdo de participacdo, € assegurar que os licitantes
garantam suas propostas de precos durante o procedimento licitatdrio, evitando a recusa injustificada
em assinar a Ata de Registro de Precos ou contrato administrativo ou o recebimento da nota de
empenho ou que deixe de apresentar os documentos necessdrios para formalizacdo da contratacdo e
afastar licitantes despreparados e descompromissados. Essas medidas visam preservar a integridade do
processo licitatdrio e garantir a seriedade e o comprometimento dos licitantes, contribuindo para uma
concorréncia justa e isondmica.

Segundo Margal Justen Filho' (2021, p. 699), rigorosamente, o depdsito no valor de 1% é uma
formalidade destinada a assegurar que o licitante atue de modo sério e confidvel.

Garantia Da Contratacao:

Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam o Art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual de 5% do valor contratual e nas condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

Em caso de op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicatiria deverd apresentd-la, em no méiximo, até a
data de assinatura do contrato.

A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancdria, deverd ser prestada em até 10 dias tteis apds a
assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.

Salientamos que a garantia de proposta e garantia contratual sdo garantias diferentes, sendo necessario
diferencid-las. Elas sdo exigidas em momentos diversos e possuem funcionalidades especificas.

A garantia de proposta é um requisito de pré-habilitacdo exigivel a todos licitantes, enquanto que a
garantia contratual somente é exigida do licitante vencedor, quando da assinatura do contrato.
Enquanto a primeira é requisito para todos os que querem participar da licitacdo, e tem por
funcionalidade sinalizar (signaling) uma atuacdo responsdvel da empresa, coibindo a participag¢do no
certame de licitantes aventureiros, a segunda ¢é exigida apenas do vencedor da licitacdo, como
instrumento sinalizador e garantidor de que o contrato serd devidamente executado.

Embora possa proporcionar uma sutil restricdo a competicdo (como também proporciona qualquer
exigéncia habilitatoria ou mesmo a enfadonha leitura de um edital), é um instrumento que pode
auxiliar a construcdo de um melhor ambiente competitivo, afastando licitantes aventureiros.
Economicamente, ela é mais um custo transacional do processo licitatério, mas que pode ser
estratégico para a eficiéncia do processo seletivo. Também nessa linha, Joel de Menezes Niebuhr
pondera: “pressupoe-se que, se o licitante ndo tem condicoes de oferecer garantia limitada a 1% do

valor estimado do contrato, ele ndo tem condi¢des econdmico-financeiras de executd-lo”. *

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO

A relacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado decorre de
levantamento técnico detalhado dos quantitativos de insumos e servicos, realizado pela empresa
contratada no ambito do Processo Licitatério n° 054/2024 — Dispensa n°® 022/2024 — Contrato n°
012/2025, com base em vistoria técnica prévia a emissdo da ordem de servigcos. Tal levantamento
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refere-se ao Processo Licitatdrio n® 027/2025 — Pregdo Eletronico n° 021/2025 — Contrato n°® 054/2025,
ocasido em que foram identificadas falhas na elaboracio da planilha de custos do referido processo.

A estimativa de precos da contratacdo serd compativel com os quantitativos levantados no projeto
basico e com os precos da SINAPI - 09/2025 - Minas Gerais; SEINFRA - 07/2025 - Minas
Gerais/Leste; SICRO - 07/2025 Minas Gerais; SBC 08/2018.

O valor total estimado conforme planilha orcamentéria em anexo é de R$ 184.878,57 (cento e oitenta e
quatro mil oitocentos e setenta e 0ito reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha anexo a este
estudo.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

E sabido que a Administragdo Piiblica poderé obter o objeto pretendido através da Execugio Direta ou
da Execucdo Indireta.

Como Execugdo Direta do objeto pretendido, tem-se a hipétese em que a propria Administragdo
Pdblica, através de seus proprios meios, ou seja, os seus proprios orgios e entidades, executam o
servico pretendido. Para que se configure a dita espécie de execugdo, deverd a Administragdao Publica,
efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a concretizagdo do fim pretendido, ou seja,
devera deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc., a conclusdo dos servicos pretendidos, sob
pena de ndo se configurar a hipétese em questao, impondo a contratacio de terceiro para sua execucao,
respeitadas as disposicdes inerentes ao processo licitatorio.

Ja a Execucdo Indireta se d4 quando a Administragdo Publica, para obter o que pretende, necessita
contratar terceiros para executar o servico necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal espécie de
execucdo do objeto contratado se dd através das seguintes formas: Empreitada por Preco Global;
Empreitada por Preco Unitério; Tarefa; Empreitada Integral.

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solucdo
para a contratacio € a execucdo indireta, através de empreitada por preco unitdrio, tendo em vista que
o CISAMAPI nao detém os meios necessarios a concretizagdo do objeto e que hd meios de definir
claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido um
padrdo ou uma unidade de medida, para fins de afericdo do valor a ser pago ao contratado, o que sera
feito ap6s o periodo de medi¢do e a verificacdo da conformidade da prestacdo com a obrigacdo
ajustada.

Apbs o objeto ser definido pela drea técnica como bens e servigcos comum, no formato do inciso XXI,
alinea “a”, do artigo 6° da Lei 14.133/2021, a modalidade da licitagdo devera ser o pregdo eletronico
com o rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatéria, de divulgacdo do edital de
licitagdo, de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitacdo,
recursal e de homologacio;

Ressalte-se que para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar
a aplicacgdo do pregdo sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicard o pregdo as contratagdes de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de servicos de engenharia, desde
que estes ndo se qualifiquem como comuns.

O Tribunal de Contas da Unido no Manual Obras Publicas - 4* edi¢do - 2014, quando conceitua
reforma como: "obra publica € considerada toda construgdo, reforma, fabricacdo, recuperagcdo ou
ampliacdo de bem publico".
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Desta forma, a modalidade PREGAO no formato ELETRONICO enquadra-se no objeto que ora se
pretende licitar.

Forma de julgamento: Menor Preco - Modo de disputa: ABERTO/FECHADO.
O intervalo de lances deverd ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Os servicos se dardo em conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias e cronograma fisico-financeiro, elaborados pela
empresa contratada UNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, ja tendo sido aqui demonstrado
que a melhor forma de execucdo dos servigos € a indireta, através de empreitada por prego unitario.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Em regra, conforme disposi¢des estabelecidas no inciso II, do art.47, da Lei n° 14.133/2021, o
planejamento dos servicos devera atender, entre outros, ao principio do parcelamento, quando for
tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

A jurisprudéncia do TCU estd pacificada no sentido de que a regra é que a adjudicacdo ocorra por
item, sendo a adjudicacdo por lote a excecdo, desde que devidamente justificada a razdo de sua
necessidade. Essa questao estd expressa na Stimula TCU 247:

“E obrigatdria a admissdo da adjudicacéo por item e ndo por preco global, nos editais das
licitacoes para a contratacdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja
divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora
ndo dispondo de capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do
objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades autonomas, devendo as exigéncias de
habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade”.

O parcelamento da soluc@o ndo é recomenddvel, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal
no caso em tela, do ponto de vista da efici€ncia técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra
permanecera sempre a cargo de um unico contratado, resultando num maior nivel de controle da
execucdo dos servicos por parte da administracdo, concentrando a responsabilidade da obra e a
garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica, devendo a contratacao efetivar-se pelo valor global
da planilha or¢camentéria, observados os quantitativos e valores unitdrios nela estabelecidos.

10. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo para instalacdo de gerador de energia elétrica na sede do CISAMAPI, localizada no
Municipio de Ponte Nova/MG, tem como resultados pretendidos assegurar a continuidade do
fornecimento de energia elétrica, especialmente em situacdes de interrupcdo da concessiondria,
garantindo o funcionamento ininterrupto das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas
pelo Consoércio.

Busca-se, com a presente contratacio, promover maior seguranca operacional, confiabilidade
energética e resiliéncia da infraestrutura elétrica, minimizando riscos de paralisacdo de servigos
essenciais, perda de dados, danos a equipamentos eletroeletrdnicos e prejuizos ao atendimento
institucional.
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Adicionalmente, pretende-se assegurar que a instalagdo do sistema de geracdo de energia atenda
integralmente as normas técnicas vigentes, as especificagdes do projeto executivo e as boas préticas de
engenharia, proporcionando eficiéncia, durabilidade e adequado desempenho do equipamento, com
reflexos positivos na economicidade, na gestdo de riscos e na qualidade dos servigos prestados pelo
CISAMAPL

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Verifica-se uma vez credenciadas, as instituicdes devem ser regularmente monitoradas para assegurar
que mantenham os padrdes de qualidade definidos e cumpram as normas de vigilancia sanitdria e
atendimento. Além disso, € fundamental organizar um sistema de acompanhamento e avaliacdo dos
resultados dos tratamentos, visando ajustar ou ampliar as acdes conforme necessério. A administragdao
deve, ainda, estabelecer canais de comunica¢do com as clinicas e os familiares dos pacientes para
otimizar o atendimento e assegurar a transparéncia e eficiéncia do processo de tratamento. Essas
providéncias garantem que o credenciamento cumpra seu objetivo de oferecer um atendimento
adequado e eficaz a populagdo.

12. INTERDEPENDENCIA COM OUTRAS CONTRATACOES
Para a pretensdo contratual em tela, hd interdependéncia com outras contratagdes, sendo:

1) Contratacdo do fiscal técnico, junto ao CIMVALPI, para fiscalizacdo dos servigos, objeto
deste estudo;

2) Programacdo para entrega do gerador de energia, junto a empresa Geraforte Grupos de
Geradores Ltda;

3) Contratacdo de manutenc¢do e aquisicdo de combustivel para funcionamento do gerador.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Geragdo de residuos sdlidos comuns a obras de construgdo civil, com previsdo de destinagdo nos
termos da Resolucio CONAMA n° 307/2002, alterada pelas Resolugdes n° 348, de 2004, n® 431, de
2005, n°® 448, de 2012 inclusa nas obriga¢cdes da contratada.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE
Considerando as anélises ora empreendidas no presente Estudo Preliminar da contratacdo e demais
informagdes, consideramos vidvel, tanto nos aspectos técnicos quanto econdmicos, a realizagdo da

contratagdo pretendida.

Ponte Nova (MG), 23 de dezembro de 2025.

Maria Regina de Carvalho Martins
Secretaria Executiva

Fernanda Rodrigues Hermenegildo.
Diretora de Licitagao

1 JUSTEN FILHO, Margal. Comentirios a legislagdo de licitages e contratagdes administrativas: Lei 14.133/2021. Sao Paulo: Thomson Reiters Brasil, 2021
2 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitagao Piblica e Contrato Administrativo. 5 ed. Belo Horizonte: Férum, 2022, p. 805.
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Consoércio Intermunicipal de Salde
da Microrregiao do Vale do Piranga

CISAMAPI

EXTRATO DE PUBLICA(;AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2. 02/2026
PREGAO N2. 01/2026

A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI/MG,
CNPJ: 01.095.667/0001-88, representado pelo(a) Autoridade Competente, Sr(a). Eder Eloi Alves Pena, torna publico a
todos os interessados, que estara realizando licitacdo da modalidade pregao, N2 01/2026, Processo Administrativo n®
02/2026, com amparo legal na Lei 14.133/2021, Art. 28, 1, para futuras negociacoes, a ser realizado na Plataforma de
Licitacoes Eletronicas Licitar Digital - Plataforma De Compras.

Detalhes do Processo:

ID do processo: 87943

Objeto: Contratacao de servigos de engenharia para construcao de base e instalacao do gerador de energia.
Data de Publicacao: 13/01/2026 07:15:50

Data da disputa/Fim do envio de propostas: 30/01/2026 08:30:00

Critério de julgamento: Menor Preco

Modo de disputa: Aberto - Fechado

Valor total do processo: R$ 184.878,57

Consulte o processo em: https://app2.licitardigital.com.br/pesquisa/87943

Eder Eloi Alves Pena - Autoridade Competente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI/MG, 13 de
Janeiro de 2026.

Licitar Digital :: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO

PIRANGA - CISAMAPI - Unidade Unica Pagina 1 de 1



= " Portal Nacional de Contratacées Publicas Q

A > Editais

Edital n® 01/2026

Ultima atualizacdo 13/01/2026

Local: Ponte Nova/MG Orgéo: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA
Unidade compradora: 792 - Unidade Unica

Modalidade da contratagdo: Pregao - Eletronico  Amparo legal: Lei 14133/2021, Art. 28,1  Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado  Registro de preco: Nao  Fonte orgamentaria: Nao informada

Data de divulgagao no PNCP: 13/01/2026  Situagao: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 12/01/2026 15:00 (horario de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 30/01/2026 08:30 (horario de Brasilia)

Id contratagao PNCP: 01095667000188-1-000001/2026  Fonte: Licitar Digital - Plataforma de Licitagdes Online
Objeto:

Contratacao de servicos de engenharia para construcao de base e instalagao do gerador de energia.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 184.878 57

Itens Arquivos Historico
Numero - Descrigao 2 Quantidade - Valor unitario estimado -
1 Execugao de servigos de engenharia 1 R$ 184.878,57

para censtrugao de base e instalagac

do gerador de energia.

Exibir: 1-1delitens Pagina:

< Voltar
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Ponte Nova, terca-feira, 13 de janeiro de 2026
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Extratos de Ata de Registro de Precos
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Extrato de Contratos, Credenciamento,
Cancelamento, Reequilibrio e Termos
Aditivos

Avisos De Editais, Retificacdes, Processo
Seletivo, Recursos, Impugnac6es e Decisdes

PREGAO ELETRONICO 01/2026

O CISAMAPI torna publico a abertura do Pregéo
Eletr6nico 01/2026. Objeto: Contratagdo de servigos de
engenharia para constru¢do de base e instalacdo do
gerador de energia. Data da sessdo publica: 30/01/2026,
as 08:30hrs (oito horas e trinta), horario de Brasilia - DF,
no sitio eletrdnico www.licitardigital.com.br. O
cadastramento de propostas inicia- se ho momento em
que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar
Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora
marcadas para realizacdo da sessdo do pregdo. O Edital
na integra poderd ser obtido nos  sites
www.licitardigital.com.br ou
www.cisamapi.mg,gov.br.  Maiores  informages
poderdo ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av.
Ernesto Trivellato, N° 120 — Tridngulo — Ponte
Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail:
licitacao@cisamapi.mg,gov.br.

Ponte Nova, 12 de janeiro de 2026.

EXTRATO DE CONTRATO

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Contrato
20/2024, celebrado entre o CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA -
CISAMAPI e CLAUDIO FARIA FIALHO-ME,
inscrito no CNPJ n° 38.704.565/0001-22. PROCESSO
53/2024. Objeto: Aquisicdo de géneros alimenticios,
materiais de limpeza e utensilios, para atender a
demanda das Unidades Assistenciais do CISAMAPI e o
Setor de Transportes.

Valor: R$ 1.575,00 (Mil quinhentos e setenta e cinco
reais)

Decretos, Portarias e Congéneres

Extrato da Ata de Julgamento das
Propostas, Habilitacdo e Adjudicacao

PORTARIA N° 016/2026

Dispde sobre o Calendério Oficial de
Feriados e Pontos Facultativos do
Consércio Intermunicipal de Saude da
Microrregido do Vale do Piranga —
CISAMAPI — Polo Ponte Nova

O Presidente do Consdrcio Intermunicipal de Satude
da Microrregido do Vale do Piranga — CISAMAPI,
no uso de suas atribuicGes legais e estatutarias,

RESOLVE:

Art. 1°Fica instituido o Calendério Oficial de
Feriados e Pontos Facultativosdo Consorcio
Intermunicipal de Saude da Microrregido do Vale do
Piranga — CISAMAPI — Polo Ponte Nova, para o
exercicio de 2026, conforme relagdo abaixo:

CALENDARIO OFICIAL DE FERIADOS E
PONTOS FACULTATIVOS — CISAMAPI

Documento assinado por meio de certificado digital. A Autenticidade desta publicacio podera ser confirmada

acessando https://cisamapi.mg.gov.br/index.php/diario-oficial, usando o cddigo UCNZXP




6 — QUARTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2026

DIARIO DOS MUNICiPIOS MINEIROS

MINAS GERAIS

EXTRATO DO 2° TERMO DE RETIFICACAO DO
ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL
DEPREGAO ELETRONICO N.° 0044/2025
Contratagdo de empresa para o fornecimento de dois onibus esco-
lar, zero quilémetro, primeiro emplacamento, destinado ao transporte
escolar, conforme especificagdes constantes do Termo de Referéncia
do Edital Pregdo Eletronico n.° 0044/2025 Nova data de abertura: As
08H do dia 29 de janeiro de 2026. O edital e demais anexos encontra-
-se a disposi¢do no enderego eletronico www.pingodagua.mg.gov.br,
na Plataforma de Licitagdes AMM Licita (Licitar Digital), através do
enderego eletronico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede
da Prefeitura. Pingo d’Agua/MG, 13/01/2026. Artur Carlos da Silva —

Prefeito Municipal

3cm-13 2168183 -1

EXTRATO DE EDITAL DE PREGAO

ELETRONICO N.° 0001/2026
Contratagdo de empresa para o fornecimento de um veiculo de trans-
porte sanitario com acessibilidade de um cadeirante, zero quilometro,
primeiro emplacamento, destinado ao projeto de satide para a politica
de acesso eletivo, conforme especificagdes constantes do Termo de
Referéncia do Edital Pregdo Eletronico n.® 0001/2026. Abertura: 29
de janeiro de 2026 as 13H. O edital encontra-se a disposigao no atra-
vés do enderego eletronico www.pingodagua.mg.gov.br, na Plataforma
de Licitagdes AMM Licita (Licitar Digital), através do enderego ele-
tronico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede da Prefei-
tura. Pingo d’Agua/MG, 13/01/2026. Artur Carlos da Silva — Prefeito
Municipal

3cm-13 2168182 -1

EXTRATO DE EDITAL DE PREGAO ELETRONICO
PARA REGISTRO DE PRECO N.° 02/2026
Registro de Preco para futura a contratagdo de empresa para forneci-
mento de géneros alimenticios, para manutenc¢ao da alimentagao esco-
lar, atender programas sociais, e demais secretarias municipais, con-
forme Edital Pregdo Eletronico n.® 002/2026. Abertura: 30 de janeiro de
2026 as 08H. O edital encontra-se a disposi¢do no através do enderego
cletronico www.pingodagua.mg.gov.br na Plataforma de Licitagdes
AMM Licita (Licitar Digital), através do enderego eletronico www.lici-
tardigital.com.br ¢ também no prédio sede da Prefeitura. Pingo d’ Agua/
MG, 13 de janeiro de 2026. Artur Carlos da Silva — Prefeito Municipal

3cm-13 2168374 -1

Piumhi

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE RATIFICACAO - PROCESSO

LICITATORIO N° 05/2026
INEXIBILIDADE N°04/2026 Ratifico nos termos do art. 74, II ¢/c §2°
da Lei 14.133/2021, o ato de declaragdo de “Inexigibilidade”, exarado
pelo agente de contratagdo, procedimento licitatorio instaurado para a
contratagdo de apresentagdo artistica (show) da BANDA FOUR 4 no
dia 114/02/2026 durante as festividades do Carnaval/2026 — Piumhi
Folia. Valor global: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais). A des-
pesa decorrente do contrato a ser firmado ocorrera a conta da seguinte
dotagdo  orcamentaria:  02.04.01-13.392.0004.2032-3.3.90.39.00-
1.500.0000. Dr. Paulo César Vaz — Prefeito Municipal — Piumhi/MG,
14 de janeiro de 2.026.

3cm-13 2168425 -1

Ponte Nova

Consorcio Intermunicipal de
Satide da Microrregiao do Vale
do Piranga - CISAMAPI

PREGAO ELETRONICO 01/2026

O CISAMAPI torna publico a abertura do Pregdo Eletronico 01/2026.
Objeto: Contrata¢do de servigos de engenharia para construgdo de base
¢ instalagdo do gerador de energia. Data da sessdo publica: 30/01/2026,
as 08:30hrs (oito horas ¢ trinta), horario de Brasilia - DF, no sitio eletro-
nico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia- se
no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Lici-
tar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para
realizagdo da sessdo do pregdo. O Edital na integra podera ser obtido
nos sites www.licitardigital.com.br ou . Maiores informagdes poderdo
ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, N°. 120 —
Tridngulo — Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail:
licitacao@cisamapi.mg,gov.br.Ponte Nova, 12 de janeiro de 2026.

3cm-12 2167667 - 1

Pouso Alegre

Prefeitura Municipal

SUSPENSAO PREGAO REGISTRO DE PRECOS N° 106/2025
Objeto: Aquisi¢do de cestas basicas. Fica suspensa a sessdo que ocor-
reria na data de 14/01/2026. Informagdes através do Portal de Compras
Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) , do site da Prefei-
tura (www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao), pelo telefone (35) 3112
2416 ou e-mail licitapamg@gmail.com. Vanessa Moraes Skielka Silva
Agente Contratagdo . Pouso Alegre 13 de janeiro de 2026.

2cm-13 2168416 - 1

Prados

Santa Margarida

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

CHAMADA PUBLICA N.° 001/2026

O MUNICIPIO DE PRADOS/MG, por intermédio da Prefeitura
Municipal, situado na Rua José Silva Filho n.° 11, inscrita no CNPJ
18.557.538/0001-67, torna piblica a Chamada Publica N.° 001/2026,
que tem por objeto: Aquisicdo de géneros alimenticios da Agricultura
Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matri-
culados na Rede Publica de Ensino do Municipio de Prados/MG, com
verba oriunda do Programa Nacional de Alimentagdo Escolar/ PNAE/
FNDE, conforme Lei n.° 11.947/2009, Resolugido FNDE 06/2020, con-
forme discriminado no ANEXO I — Termo de Referéncia. Abertura
dia: 16/02/2026 as 09:00 horas. Edital disponivel no site: www.prados.
mg.gov.br. Informagdes somente através do e-mail: licitacao@prados.
mg.gov.br.

3cm-13 2168261 - 1

Presidente Juscelino

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITACAO

PREGAO PRESENCIAL N° 002/2026
O Municipio de Presidente Juscelino/MG torna publico, para conhe-
cimento dos interessados, que as 08:30 horas do dia 29 de janeiro de
2026, no Prédio da Prefeitura Municipal, serd realizada a sessdo para
recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta e Docu-
mentagdo - Pregdo Presencial n® 002/2026, do tipo "MENOR PRECO
POR ITEM" Registro de Pregos para eventual aquisi¢io de material
de expediente, corte e costura, tecidos e aviamentos em atendimento
as Secretarias Municipais. Edital e maiores informagdes com a Prego-
eira pelo telefone (38) 3724-1239 ou e-mail: licitacao@presidentejus-
celino.mg.gov.br.

3cm-13 2168329 -1

Recreio

Prefeitura Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2026
MODALIDADE PREGAO N° 001/2026
Registro de Pregos - A Prefeitura Municipal de Recreio/MG, torna a
publico a abertura do Processo Administrativo n® 002/2026, Pregdo n°
001/2026, EM SUA FORMA ELETRONICA, cujo o objeto é o Regis-
tro de Pregos para futura e eventual AQUISICAO DE AGUA MINE-
RAL, GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, em regime de substituigio
de vasilhames, conforme especificagdes constantes no TERMO DE
REFERENCIA, em atendimento as necessidades das Secretarias e
Setores vinculados a Prefeitura Municipal de Recreio-MG. A SESSAO
PUBLICA SERA DIA 03/02/2026 s 08h:00min, ATRAVES DA PLA-
TAFORMA ELETRONICA www.licitardigital.com.br. Maiores infor-
magdes pelo site oficial www.recreio.mg.gov.br.
Recreio/MG, 12 de janeiro de 2026
Ronei de Paula Costa
Pregoeiro Oficial

4cm-122167928 - 1

Rio Novo

Prefeitura Municipal

DISPENSA ELETRONICA N° 01/2026

Processo n° 05/2026, Dispensa Eletronica n® 01/2026. Objeto: Presta-
¢do de servigos de captacdo, gravacdo, edi¢do e finalizacao de videos
institucionais, com a utilizagdo de equipamentos profissionais, Rece-
bimento de propostas e documentos: até 20/01/2026 as 08h00min, ini-
cio da sessdo: 20/01/2026 as 08h30min, no endereco eletronico: https://
www.bll.org.br/. Edital em: www.rionovo.mg.gov.br e pelo e-mail:
licitacao@rionovo.mg.gov.br. Rio Novo/MG, 13/01/2026. Gislene Ap.
Ferreira — Pregoeira.

2cm-13 2168342 -1

Santa Juliana

Prefeitura Municipal

LICITACAO N ° 009/2026 - PREGAO

PRESENCIAL 003/2026 AVISO
O Municipio de Santa Juliana, torna publico que fara realizar licitagdo
na modalidade Pregdo Presencial N° 003/2026, do tipo Menor Prego
por Item, para Contratagdo de empresa qualificada em prestagio de
Servigos de Seguranga e Medicina do Trabalho para atender a Prefei-
tura Municipal de Santa Juliana, sendo que a abertura dos trabalhos
da Comissdo Julgadora, com recebimento das propostas, dar-se-a no
dia 26/01/2026 as 08:30h, na divisdo de licitagdes da Superintendén-
cia Municipal de Licitagdes ¢ Contratos Administrativos. O edital com
todas as disposigdes pertinentes encontra-se a disposi¢do dos interes-
sados na Superintendéncia Municipal de Licitagdes. Prefeitura Muni-
cipal de Santa Juliana — MG, 13 de janeiro de 2026. Alex Rodrigues
de Oliveira. Pregoeiro.

3cm-13 2168047 - 1

PRIMEIRO EXTRATO TERMO ADITIVO
DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DA
ATA DE REGISTRO DE PRECO

O Municipio de Santa Margarida-MG. Processo Licitatorio n® 003/2025
— Extrato de 1° Termo Aditivo a vigéncia da ata de registro de prego n°
004/2025. Partes: Municipio de Santa Margarida e ATIVA MEDICO
CIRURGICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF N. 09 182 725/0001-12.
Objeto: Registro de Pregos para futura e eventual aquisi¢do de MEDI-
CAMENTOS ¢ MATERIAIS E INSUMOS MEDICO HOSPITALA-
RES, através do maior percentual de desconto sobre os itens de “A”
a “Z”, constantes da tabela referencial CMED/ANVISA e Revista
SIMPRO HOSPITALAR, respectivamente, visando o atendimento das
necessidades da Secretaria Municipal de Satide de Santa Margarida/
MG. Motivo: prorrogagio de vigéncia da ata de registro de preco n°
004/2025, iniciando-se em 04/02/2026 até¢ 04/02/2027. O Municipio
de Santa Margarida-MG. Processo Licitatorio n® 003/2025 — Extrato
de 1° Termo Aditivo a vigéncia da ata de registro de prego n® 005/2025.
Partes: Municipio de Santa Margarida e M & E DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF N. 50 548 325/0001-
81. Objeto: Registro de Pregos para futura e eventual aquisi¢do de
MEDICAMENTOS e MATERIAIS E INSUMOS MEDICO HOSPI-
TALARES, através do maior percentual de desconto sobre os itens de
“A” a “Z”, constantes da tabela referencial CMED/ANVISA e Revista
SIMPRO HOSPITALAR, respectivamente, visando o atendimento das
necessidades da Secretaria Municipal de Satide de Santa Margarida/
MG. Motivo: prorrogagdo de vigéncia da ata de registro de preco n®
005/2025, iniciando-se em 04/02/2026 até 04/02/2027. O Municipio de
Santa Margarida-MG. Processo Licitatorio n° 003/2025 — Extrato de 1°
Termo Aditivo a vigéncia da ata de registro de preco n® 006/2025. Par-
tes: Municipio de Santa Margarida e TIDIMAR COMERCIO DE PRO-
DUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF
N. 25 296 849/0001-85. Objeto: Registro de Pregos para futura e even-
tual aquisi¢io de MEDICAMENTOS ¢ MATERIAIS E INSUMOS
MEDICO HOSPITALARES, através do maior percentual de desconto
sobre os itens de “A” a “Z”, constantes da tabela referencial CMED/
ANVISA e Revista SIMPRO HOSPITALAR, respectivamente, visando
o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saude de
Santa Margarida/MG. Motivo: prorrogagdo de vigéncia da ata de regis-
tro de prego n® 006/2025, iniciando-se em 04/02/2026 até 04/02/2027.

9cm -13 2168349 - 1

EXTRATO DE CONTRATO PREGAO

ELETRONICO N° 008/2025
O Municipio de Santa Margarida MG — Torna Publico, nos termos da
Lei n° 14.133/2021, Lei Complementar n° 123/06, Decretos Munici-
pais N° 1.079/2023, de 15 de dezembro de 2023 e N° 1.087/2023, de
28 de dezembro de 2023, e Subsidiariamente o Decreto Federal N°
10.024/2019, extrato de contrato do pregdo eletronico n° 008/2025
das empresas: ATACADO LIMPEL MG LTDA, inscrita no CNPJ sob
0 n° 56.955.733/0001-34, contrato administrativo de fornecimento n°®
027/2026, com valor total de R$ 12.826,75 (doze mil, oitocentos e vinte
e seis reais e setenta e cinco centavos); POLO SUL LOGISTICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 09.537.449/0001-68, contrato administrativo
de fornecimento n® 029/2026 com valor total de R$ 33.172,00 (trinta e
trés mil, cento e setenta ¢ dois reais) ¢ SUPERMERCADO MARTINS
E BARROS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 22.273.986/0001-
31, contrato administrativo de fornecimento n° 030/2026 com valor
total de RS 75.016,50 (setenta e cinco mil, dezesseis reais e cinquenta
centavos). Vigéncia contrato 08/01/2026 a 01/04/2026. O Municipio
de Santa Margarida — Secretaria Municipal de Educagdo. OBJETO:
Contratagdo de pessoa juridica especializada para o fornecimento de
géneros alimenticios destinados ao abastecimento da rede de ensino
publico municipal, visando a disponibilizagdo da merenda escolar, para
o fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo
de Santa Margarida/MG. A C RHODES ALBERGARIA DISTRIBUI-
DORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 48.301.389/0001-3 1, contrato
administrativo de fornecimento n® 026/2026, onde se 1€ valor total R$
22.439,55 (vinte e dois mil, quatrocentos ¢ trinta ¢ nove reais e cin-
quenta e cinco centavos); leia-se R$ 24.690,75 ( vinte e quatro mil,
seiscentos ¢ noventa reais ¢ setenta ¢ cinco centavos); COMERCIAL
PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.378.566/0001-63,
contrato administrativo de fornecimento n° 028/2026, onde se 1é valor
total de RS 15.579,35 (quinze mil, quinhentos e setenta e nove reais ¢
trinta e cinco centavos), leia-se R$ 17.253,35 ( dezessete mil, duzen-
tos e cinquenta e trés reais e trinta e cinco centavos), Vigéncia con-
trato 08/01/2026 a 01/04/2026. ILBNELLE SANTANA OTONI. PRE-
FEITO MUNICIPAL

8cm-13 2168028 - 1

PRIMEIRO EXTRATO TERMO ADITIVO
DE PRORROGACAO DE VIGENCIA AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO

O Municipio de Santa Margarida-MG. Processo Licitatorio n® 46/2025
— Extrato de 1° Termo Aditivo a vigéncia ao contrato administra-
tivo de fornecimento n® 218/2025. Partes: Municipio de Santa Mar-
garida e INFORMAX SOLUCOES LTDA, insctita no CNPJ/MF N.
02.096.772/0001-02. Objeto: Contratagao de pessoa juridica especiali-
zada para prestagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva
de equipamentos de informatica, incluindo o fornecimento de pegas
de reposi¢do, visando garantir a continuidade da prestagdo de servigos
essenciais ¢ o pleno funcionamento dos dispositivos tecnoldgicos das
Secretarias Municipais de Santa Margarida/MG. Motivo: prorrogagao
de vigéncia ao contrato de fornecimento n° 218/2025, iniciando-se em
01/01/2026 até 31/12/2026. ILBNELLE SANTANA OTONI. PRE-
FEITO MUNICIPAL

4cm-13 2168337 - 1

HOMOLOGACAO INEXIGIBILIDADE 001/2026
CREDENCIAMENTO 001/2026 Homologo a presente adjudicagdo, ao
processo licitatorio supra descrito, contratagdo de pessoas fisicas para
prestagdo de servigos especializados como facilitadores de oficinas de
servigos de convivéncia e fortalecimento de vinculos, no dmbito dos
Centros de Referéncia de Assisténcia Social - CRAS “Rita Fontoura
Campos” e “José Higino de Oliveira”, localizados na sede do Muni-
cipio e no distrito de Ribeirdo de Sdo Domingos, respectivamente,
visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social, conforme especificagdes constantes do Termo de
Referéncia que integra o Anexo I do presente Edital. Apos apreciagao
dos documentos das empresas, as mesmas foram consideradas habili-
tadas e credenciadas: A licitante ELIANE COSTA DE CARVALHO, ,
MARGARIDA VIRGINIA COSTA VENTURA, BRUNA ROSA DA
SILVA, , ELISANGELA HELENA PORTES DE PAULA, TIAGO
OLIVEIRA SOUZA ,, LUANN PHABLO SILVA SANTOS, e ELLEN
PORTES DE PAULA, por terem atendido todos os requisitos exigi-
dos no edital. Santa Margarida/MG, 13 de janeiro de 2026. ILBNELLE
SANTANA OTONI. PREFEITO MUNICIPAL

4.cm-13 2168293 - 1

PRIMEIRO EXTRATO TERMO ADITIVO
DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DA
ATA DE REGISTRO DE PRECO

O Municipio de Santa Margarida-MG. Processo Licitatorio n® 121/2024
— Extrato de 1° Termo Aditivo a vigéncia da ata de registro de preco
n°® 002/2025. Partes: Municipio de Santa Margarida e AUTO POSTO
ALBANE LTDA, inscrita no CNPJ/MF N 07.893.807/0001-40. Objeto:
Contratagao de pessoa juridica especializada no ramo de revenda/forne-
cimento parcelado de combustiveis (Diesel Comum, Diesel S10, Eta-
nol Comum e Gasolina Comum), para abastecimento dos veiculos e
maquinas que compdem a frota do municipio de Santa Margarida/MG,
no exercicio de 2025. Motivo: prorrogagdo de vigéncia da ata de regis-
tro de prego n® 002/2025, iniciando-se em 03/01/2026 até 03/01/2027.
ILBNELLE SANTANA OTONI. PREFEITO MUNICIPAL

3cm-13 2168382 -1

Santa Maria
de Itabira

Prefeitura Municipal

PREGAO ELETRONICO N°. 040/2025

PROCESSO N°. 105/2025. AVISO DE LICITACAO FRACASSADA.
Objeto: Registro de Precos para aquisi¢do de aparelhos de ar condicio-
nado. Data da sessdo: 22/12/2025. Resultado: Sessdo declarada fracas-
sada, destinados as secretarias instaladas no Pago da Prefeitura Muni-
cipal de Santa Maria de Itabira/MG, em razdo de nenhuma proposta
atender integralmente as exigéncias editalicias, restando inviabilizada
a analise técnica e o prosseguimento da licitagdo. S.M.I. 22/12/2025.
André Licio Torres - Prefeito Municipal.

2.cm-13 2168466 - 1

Santana do Paraiso

Prefeitura Municipal

ERRATA INEXIGIBILIDADE N° 022/2025

CREDENCIAMENTO N° 006/2025
Objeto: Credenciamento de instituigdes financeiras para prestagio de
servigos bancarios de arrecadagdo de tributos e demais receitas publi-
cas do municipio de Santana do Paraiso/MG, conforme especificagdes
do termo de referéncia em anexo. No item 4.8. do Edital, no item 8.7.
do Termo de Referéncia e no item 5.8. da Minuta de Contrato, onde se
1&: “O Municipio autoriza a Contratada a efetuar o recebimento dos
boletos, apds o vencimento das guias, com a cobranga de acréscimos de
mora, ficando sob responsabilidade da Contratada o seu calculo, con-
forme orientagdo que constara da propria guia.”, leia-se: “No caso de
vencimento da guia, deverd ser emitida nova guia, por parte do Muni-
cipio, com data de vencimento posterior.”. As demais informagdes per-
manecem inalteradas; Informagdes complementares: (31)3251-7502.
Luis Gustavo Andrade Duarte, Agente de Contratagdo. Santana do
Paraiso, 13/01/2026.

4.cm -13 2168369 - 1

AVISO SUSPENSAO CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 019/2025

Objeto: Contratagio de empresa para execugdo de obras de infraestru-
tura das pontes das estradas da Areia Grossa (Lote 01) e da Batinga
(Lote 02), no Municipio de Santana do Paraiso, conforme as especifi-
cagdes contidas nos projetos e demais documentos que integram o Edi-
tal de Licitagdo. Data prevista de abertura: 15/01/2026 as 10h00min.
Foram apresentados questionamentos que ocasionardo alteragdes no
Edital. Gilberto Albertino Ramos, Secretario Municipal de Obras, Ser-
vigos Urbanos ¢ Meio Ambiente; Luis Gustavo Andrade Duarte, Presi-
dente Comisséo de Contratag@o. Santana do Paraiso, 13/01/2026.

3cm-132168212-1

Sao Gongalo
do Para

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE lNTENCAO DE RECEBIMENTO
DE PROPOSTAS ADICIONAIS, PROCESSO
LICITATORIO N° 002/2026

DISPENSA n°® 001/2026, para conhecimento dos interessados, por
intermédio do Departamento de licitagdes, através de seu Agente de
Contratagdes, nomeado pela Portaria n® 044/2026, baseado no inciso
II e §3° do Art. 75 da Lei Federal n° 14.133/2021, a intengdo de rece-
bimento de propostas adicionais para a dispensa de licitagdo, conforme
termo de referéncia. Objeto: Contratagdo de empresa especializada para
a prestagdo de servigos de rastreamento e monitoramento em tempo
real da frota de veiculos pertencentes ao Municipio de Sdao Gongalo
do Para&/MG. DATA LIMITE PARA A APRESENTACAO DAS PRO-
POSTAS ADICIONAIS: 20/01/2026 até as 08:00 HORAS. DATA E
HORARIO DA SESSAO DE JULGAMENTO: 20/01/2026 as 08:01
HORAS. Mais informagdes www.saogoncalodopara.mg.gov.br. Sdo
Gongalo do Para, 13 de janeiro de 2026. Anna Clara Ribeiro Gomides—
Agente de Contratagio.

4cm-13 2168179 - 1

Documento assinado el etronicamente com fundamento no art. 6° do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no enderego http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o nimero 320260113401000726.
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Consorcio Intermunicipal de Saude da Microrregido do Vale do Piranga-CISAMAPI

ESTADO DE MINAS GERAIS
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
MICRORREGIAO DO VALE DO PIRANGA-CISAMAPI

CISAMAPI
PREGAO ELETRONICO 01/2026

O CISAMAPI torna publico a abertura do Pregdo Eletrénico
01/2026. Objeto: Contratacdo de servigos de engenharia para
constru¢do de base e instalacdo do gerador de energia. Data da
sessdo publica: 30/01/2026, as 08:30hrs (oito horas e trinta),
horario de Brasilia - DF, no sitio eletronico
www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas
inicia- se no momento em que for publicado o Edital no Portal
de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na
data e hora marcadas para realizacdo da sessdo do pregdo. O
Edital na integra podera ser obtido nos sites
www.licitardigital.com.br ou www.cisamapi.mg,gov.br.
Maiores informagdes poderdo ser obtidas na sede da
CISAMAPI, na Av. Ermesto Trivellato, N°. 120 — Triangulo —
Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail:
licitacao@cisamapi.mg,gov.br.

Ponte Nova, 12 de janeiro de 2026.

Publicado por:
Rakelly Evangelista Georgino
Codigo Identificador:3271468B

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios Mineiros
no dia 13/01/2026. Edi¢ao 4190
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAGAO DE ENTREGADAREMESSADO MODULO:
EDITAL

IDENTIFICACAO DAREMESSA

CNPJ do declarante: Tipo do 6rgao: Més de referéncia:
01095667000188 Consorcio Publico Intermunicipal -

OrgaolEntidade:
Consorcio Intermunicipal De Saude Da Microregiao Do Vale Do Piranga

Exercicio: Numero do protocolo: Data e hora de recebimento:
2026 16909019999941 16/01/2026 09:41:31

Chave de verificagao:

1087890707

A prestagéo de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, s6 sera aceita apds a conclusdo
com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.
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